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MEMÒRIA TÈCNICA 

 

 

1.- OBJECTE DEL PROJECTE: 

L'objecte del present projecte és la definició de les obres necessàries per la sectorització 

i control de pressions a diferents punts de la xarxa d’abastament de Sant Pol de Mar, i 

la implementació d’automatització i control IoT de pressions., per tal d’evitar i tenir 

control del buidatge, ja sigui per una entrada d’aigua insuficient aigües amunt com la de 

consum excessiu aigües avall, del punt de control o sectorització, minimitzant així les 

afeccions a la xarxa ja sigui per restriccions provocades per la situació de sequera com 

per la de trencaments i pèrdues d’aigua en la xarxa de distribució. 

La identificació dels punts de sectorizació i implementació de les vàlvules reguladores, 

ha estat realitzat per l’empresa concessionària del servei d’abastament, AGBAR, ja sigui 

per la informació proporcionada en format de memòria valorada de diferents actuacions 

com en visita als emplaçaments en data 12 d’agost de 2024.  

Les actuacions es concreten en els següents punts de la xarxa d’abastament: 

- Instal·lació de 4 vàlvules reguladores amb mesura de cabal i control de pressió 

a les següents ubicacions: C. Enric Morera; Polígon industrial: C. Herois Fragata 

Numància; C.Antoni Sauleda i Paulis. 

- Instal·lació de control de pressió sobre vàlvula reguladora existent al Cementiri. 

  

2. TITULAR:  

Ajuntament de Sant Pol de Mar amb domicili social a la plaça de la Vila nº1; 08395 Sant 

Pol de Mar C.I.F P0823500D. 
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3. EMPLAÇAMENT DE LES OBRES:  

Les obres necessàries per a la implementació de les vàlvules reguladores is el sistema 

de control i automatització, s’emplaça en les següents ubicacions: 

1. Reguladora polígon industrial: 

Cm de Can Roca S/N 

Coordenades UTM HUSO 31 UTRS89; x: 467469; y: 4606783. 

L’arqueta resultant i la canalització de la xarxa d’abastament s’ubicaran a la 

calçada del Camí de Can Roca, just al límit de la propietat amb la referència 

cadastral 08235A002000360000SB, ubicada al Camí de Can Roca, Polígon 2 

parcel·la 36 

D’acord amb les NNUU de Sant Pol de Mar, l’arqueta s’ubica en sòl no 

urbanitzable, qualificació SX3 de sistema viari.  

 

2. Reguladora C. Herois Fragata Numància: 

Cm d’ Osavinya S/N 

Coordenades UTM HUSO 31 UTRS89; x: 468612; y: 4606833. 

L’arqueta resultant i la canalització de la xarxa d’abastament s’ubicaran a la 

calçada del Camí d’Osavinya, just al límit de la propietat amb la referència 

cadastral 08235A002000090000SL, ubicada al Camí d’Osavinya,, Polígon 2 

parcel·la 9 

D’acord amb les NNUU de Sant Pol de Mar, l’arqueta s’ubica en sòl no 

urbanitzable, qualificació SX3 de sistema viari. 

 

3. Reguladora C. Enric Morera: 

C. de la Rajoleria S/N 

Coordenades UTM HUSO 31 UTRS89; x: 469226; y: 4606053. 
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L’arqueta resultant i la canalització de la xarxa d’abastament afecten a la finca 

amb la referencia cadastral. 9262003DG6096S0001RL 

D’acord amb les NNUU de Sant Pol de Mar, l’arqueta s’ubica en una parcel·la 

classificada com a Sòl urbà consolidat (SUC), qualificació amb la clau 7 de 

sistemes d’espais lliures. 

 

4. Reguladora C. Antoni Sauleda: 

C. de Santa Victòria (davant del núm. 6) 

Coordenades UTM HUSO 31 UTRS89; x: 468484; y: 4605623. 

L’arqueta resultant i la canalització de la xarxa d’abastament afecten al sistema 

viari de Sant Pol de Mar. 

La ubicació de l’arqueta s’emplaça en la zona de la calçada, el més a prop 

possible de la vorada, en zona de prohibit estacionar i aturar, per tal de permetre 

la màxima accessibilitat a l’arqueta.  

 

5. Reguladora Cementiri: 

Cm. Del Soldat S/N (al costat del cementiri) 

Coordenades UTM HUSO 31 UTRS89; x: 469196; y: 4605675. 

L’arqueta resultant i la canalització de la xarxa d’abastament afecten al sistema 

viari de Sant Pol de Mar. 

 

4.  DESCRIPCIO DE LES OBRES: 

4.1  Estat actual de les instal·lacions: 

L’àmbit d’actuació és per un total de 5 ubicacions indicades en l’apartat anterior amb 

dos tipologies de treballs: 

 

4.1.1. Instal·lació de reguladora de pressió amb sistema de control i monitoratge IoT. 
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Per a cada actuació es descriu es descriu l’emplaçament, la ubicació, material i diàmetre 

de la canonada d’abastament sobre la que efectuar la intersecció de la vàlvula 

reguladora, segons la informació proporcionada dels serveis existents per part de 

l’ajuntament i de la empresa concessionària del servei d’abastament.  

 

1. Reguladora del polígon industrial. 

La canonada existent sobre la que cal realitzar la intersecció s’ubica al costat dret del 

Cm. De Can Roca, de Polietilè de diàmetre 200mm, d’acord amb les indicacions del 

personal de la concessionària de l’abastament d’aigua (AGBAR) en visita del 12 d’agost 

de 2024. 

La pavimentació del camí està format per aglomerat asfàltic, no encintat en els seus 

límits i sense formació cuneta o canal per la conducció de les aigües pluvials.  

El punt previst per la ubicació es troba localitzat al marge dret del camí, de que cal 

adequar la seva rasant i preveure un espai mínim per la futura formació de la cuneta.  
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Figura 1 i 2. Imatges de la localització de l’arqueta amb vàlvula reguladora amb 

control i monitoratge IoT, del polígon industrial.  

 

2. Reguladora del C. Herois Fragata Numància. 

 

La canonada existent sobre la que cal realitzar la intersecció s’ubica al costat esquerre 

del Cm. d’Osavinya, camí de terra-rural, amb poc trànsit de vehicles i que dona accés a 

les finques agrícoles/forestals i als serveis.  Aquesta ubicació és en un suau canvi de 

rasant ascendent, amb mínima afectació d’aigua d’escorrentia, i per tant un punt alt de 

la xarxa, en que es localitza una arqueta existent (Figura 3) d’una vàlvula de ventosa.  

La localització de la nova arqueta es situa en aquest punt, en la que cal fer la demolició 

de l’arqueta existent que seran implementades i substituïdes per la nova arqueta de la 

regulada, i que comptarà amb vàlvula de ventosa a l’entrada i sortida. La canonada 

existent de distribució és de polietilè de diàmetre 140mm. En la mateixa localització 



 
PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES 
REGULADORES DE PRESSIÓ AMB SISTEMA IOT PEL CONTROL I 
REGULACIÓ DE PRESSIONS A LA XARXA D’ABASTAMENT DE SANT POL 

DE MAR (08395 - BARCELONA) 
 
 

 

 
 

   

Pàgina 6 de 44 

 

 

transcórrer la canonada d’impulsió al dipòsit de can Tiril, de polietilè de diam. 160 mm, i 

per tant caldrà identificar cada canonada. 
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Figura 3 i 4. Imatges de la localització de l’arqueta amb vàlvula reguladora amb 

control i monitoratge IoT, del C. Herois Fragata Numància.  

 

3. Reguladora del C. Enric Morera. La canonada  

La canonada existent sobre la que cal realitzar la intersecció s’ubica a la vorera dreta 

del C. de la Rajoleria, en tram urbà, formada per lloseta hidràulica de 20x20x4 cm (de 9 

pastilles), aquesta ubicació no presenta canvies en la pendent de canonada, existent. 

 

La localització de la nova arqueta es situa al límit de la finca municipal de la que cal 

adequar la rasant del terreny aquest punt per obtenir una superfície adequada per 

l’execució i implementació de l’arqueta de la reguladora.  
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La canonada existent de distribució és de polietilè de diàmetre 125mm.  

 

 

 

 

Figura 5 i 6. Imatges de la localització de l’arqueta amb vàlvula reguladora amb 

control i monitoratge IoT, del C. d’Enric Morera.  
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4. Reguladora del C. Antoni Sauleda i Paulis. 

 

La canonada existent sobre la que cal realitzar la intersecció s’ubica a la calçada constat 

dret del C. Santa Victoria, en tram urbà, de paviment asfàltic, aquesta ubicació no 

presenta canvi en la pendent de la canonada, existent. 

 

La localització de la nova arqueta es situa a la mateixa calçada del Santa Victòria, a 

continuació de la zona destinada aparcament i en la zona de prohibició d’estacionar i 

parar de vehicles. La canonada existent de distribució és de fundació dúctil de diàmetre 

125 mm. Segons la informació facilitada en aquesta ubicació existeix una altre canonada 

en paral·lel sobre la que s’ha d’actuar, del mateix diàmetre i material, i per tant caldrà 

identificar-les abans de realitzar les actuacions. 

 

 

Figura 7. Imatge de la localització de l’arqueta amb vàlvula reguladora amb control i 

monitoratge IoT, del C. Antoni Sauleda i Paulis.  
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4.1.2. Instal·lació de sistema de control i monitoratge sobre vàlvula reguladora existent.    

La vàlvula reguladora s`ubica en arqueta en vorera, registrada per tapa de fosa de dos 

fulles amb obertura abatible en diagonal.  

El model de la reguladora és de la marca CLA-VAL 93-27 CS o similar  

 

 

Figura 8 i 9. Imatges de la localització de l’arqueta de la reguladora del Cementiri.  
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4.2.- Estat projectat de les instal·lacions 

Per a la construcció de les 4 arquetes per la ubicació de la vàlvules reguladores de 

pressió, en funció de la ubicació i la dimensió de l’arqueta cal fer les següents 

actuacions: 

 

1. Obra civil. 

- Cales de comprovació dels serveis existents. 

- Adequació del terreny, desbrocada de massa vegetal, moviment de terres i 

explanació. 

- Demolició de paviments i arquetes existents. 

- Excavació de rasa per la canalització de canonada d’abastament d’aigua.  

- Construcció d’arqueta solera, parets, suports bastida i tapa, amb la formació de 

passa murs, i desaigüe/drenatge.  

- Rebliment de rases amb terres noves seleccionades, i compactades amb 

estesa en tongades cada 25 cm. 

- Reposició de paviment, amb bases i sub-bases, segons el tipus d’acabat.  

 

El projecte contempla tota l'obra civil associada a l'obra hidràulica, incloent la formació 

de la rasa i reposició necessària d'acord amb el detall dels plànols annexes. 

 

Tipologia de rases  

La tipologia d’excavació de la rasa per la nova estesa de la canonada d’aigua, serà de 

50cm d’amplada i fins a 1,50m de profunditat, en tota el seu tram inclosos els punts de 

connexió del by.pass de servei temporal.  

El fons de la rasa serà pla. Es col·locarà una base de sauló de 10 cm i es compactarà 

al 98% del PM. Posteriorment, es recobrirà de sauló fins a 30 cm per sobre de la 

generatriu superior en el cas de canonada de PE i de 10 cm en el cas de fosa dúctil. A 

10 cm de la generatriu superior es col·locarà la banda de senyalització d’AIGUA 

POTABLE.  



 
PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES 
REGULADORES DE PRESSIÓ AMB SISTEMA IOT PEL CONTROL I 
REGULACIÓ DE PRESSIONS A LA XARXA D’ABASTAMENT DE SANT POL 

DE MAR (08395 - BARCELONA) 
 
 

 

 
 

   

Pàgina 12 de 44 

 

 

 

Figura 10. Esquema rasa canalització aigua potable. 

El reblert i l’acabat variarà segons el tram per on discorre la nova xarxa hidràulica esta 

definida en la documentació gràfica del present projecte. El qual contempla tres 

tipologies de rases amb diferent acabat de paviment, que son els següents: 

 

• Reposició de dues capes d'asfalt, 

S'ha previst el fressat del paviment existent fins a una capa de 10 cm per 

posteriorment asfalta amb les següents capes  

Capa de rodament de 5cm de gruix de mescla tipus AC16 surf 50/70 D, prèvia 

aplicació de un reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus 

C60B3/B4 ADH (ECR-1), amb dotació d'1kg/m2. 

Capa base de 5 cm de gruix de mescla AC22 bin 50/70s, prèvia aplicació de reg 

d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb una 

dotació d'1,50 kg/m2. 

• Paviment de lloseta hidràulica en vorera, la reposició del paviment es farà amb 

les mateixes peces existents i de idèntiques característiques tècniques i color, 

pres amb morter de ciment pòrtland damunt d’una base de formigó H-200 de 10 
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cm de gruix mínim. Finalment es segellaran les juntes amb una «vorada» de 

ciment pòrtland. 

• Paviment de terra. Reblert segons la descripció general següent i anivellat 

segons cota de terreny actual.  

• Reblert principal de rases per instal·lacions, amb tot-u artificial calcari i 

compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata 

vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la 

màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 

Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació. 

 

2. Obra mecànica. 

 

- Identificació de la canonada existent sobre la que fer l’actuació d’implementació 

de la vàlvula reguladora de pressió. 

- Realització de by-pass, en un tram de longitud suficient i fins a 20m, amb 

canonada i part proporcional d’accessoris de PE 100, PN 16 Diam. 125mm i 

Diam. 150 mm, per donar servei aigües avall durant l’execució de les obres. 

Aquestes feines, per garantia del servei i afectació mínima, s’han de realitzar 

per l’empresa concessionària del servei d’abastament (AGBAR).  

- Canonada, accessoris i elements per la configuració de l’arqueta reguladora de 

pressió. La canonada i accessoris seran de fundició dúctil de diam. 100 o 150 

segons es detalla a continuació per a cada reguladora, i que estarà formada 

pels següents elements, detallats en la Figura 10: 

o Connexions a la xarxa existent aigües avall i avall, amb brida i 

accessoris segons el material de la canonada.  

o Canonada i accessoris de fundició dúctil. 

o Con de reducció. 

o Passamurs (4 unitats). 

o Manòmetre d’esfera diam. 60mm i vàlvula de bola (2 unitats). 

o Derivació by-pass (2 unitats). 

o Vàlvula de comporta (3 unitats).   
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o Filtre marca Cla-val model AQUA 90-501 o equivalent. 

o Carret estabilitzador (2 unitats). 

o Comptador d’aigua per hèlix tipus Woltmann (o equivalent) PN16, 

connexió embridada, amb emissió de pulsos. 

o Vàlvula reguladora marca Cla-val model 93-27 CS o equivalent, 

reductora estabilitzadora de pressió aigües avall, equipada amb seient 

progressiu per a petits cabals “LFS”. 

o Carret de desmuntatge. 

o Ventosa anti-ariete, marca Cla-val model 70-506 o equivalent. 

 

 

 

Figura 11. Esquema de muntatge dels elements hidràulics de la reguladora. 
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- Connexions a la canonada  a la xarxa existent. 

- Proves de pressió i resistència mecànica. 

- Neteja i desinfecció de les xarxes amb anterioritat a la serva posada en servei. 

- Desconnexió i retirada de by-pass temporal. 

Els diàmetres de la canonada de connexió, by pass i elements que componen la 

reguladora per a cada ubicació s’indiquen a continuació: 

 

- Reguladora del polígon industrial: DN 150 mm 

- Reguladora del C. Herois Fragata Numància DN 150 mm 

- Reguladora del C. Enric Granados: DN 100 mm 

- Reguladora del C. Antoni Sauleda i Paulis: DN 100 mm 

 

El tram d’abastiment d’aigua que connectarà amb l’arqueta del conjunt de regulació, 

serà de fundació dúctil (FC) amb dunes unions de campana amb anella elastomèrica 

d’estanquitat per a aigua i contra brida de tracció, de diàmetre 125 mm per les 

regulades de 100mm i de 150 mm per la reguladora de 150mm, amb colzes de fosa de 

45º i 90º amb unions de campana, i maniguets de connexió de fosa. 

 

3. Control i automatització. 

Per a cadascuna de les 4 noves reguladores i la reguladora existent ubicada al 

Cementiri, cal implementar un sistema de control i automatització de pressions, amb 

comunicacions smart / NB-IoT, transductors de pressió  a 25 Hz i entrada ModBus per 

la connexió de sondes, model PEGASUS PRO o equivalent, amb les següents 

característiques i components: 

Unitat de control: 

- 2 transductors de pressió d'altes prestacions a 25Hz amb funcionalitat de 

detecció i monitorització de transitoris. 

- Canal d'entrada de cabal 
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- Regulació de pressió lògica programable: 

o Temps – trams horaris adequats a la demanda. 

o Cabal – mitjançant taula ràtio cabal / pressió 

o Temps / Cabal – atenent la màxima pressió corresponent a les 

configuracions anteriors 

o Punt Crític – regulació de la pressió tenint en compte fins a 3 punts 

representatius monitoritzats amb registradors de pressió 

- Alarma programable amb seguiment d'esdeveniments en pseudo temps real 

- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades amb múltiples estratègies de 

registre. 

- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum M2M 3G o NB-IoT 

- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8 sondes de qualitat del aigua 

Akwametric (Clor, terbolesa, pH, Conductivitat, …) 

- Lector de polsos del cabalímetre.  

 

Unitat hidràulica:  

 

- Mòdul hidràulic auto alimentat per a l'increment o la disminució de la pressió 

de forma suau i precisa, mantenint en tot moment la xarxa en calma 

- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat de la càmera) 

- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i maneguets de pressió 

Composat per:  

 

Uts Descripció material o equip 

1 PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (IP68) 

1 Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible) 

1 Mòd. hidràulic Pegasus 2 (IP68) 

1 Cable Pegasus2 - CSOL4 
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1 Actuador metàl·lic per a Pegasus Plus 

1 Creueta Pegasus 

3 Mànega espiral amb endoll ràpid per a presa de pressió 

2 Endoll ràpid de pressió femella 

1 Connector militar doble entrada cabal + cable 

1 Bateria Externa 15 cel·les (carcassa metàl·lica) (IP68) 

1 Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa 

 

Pel que fa a la gestió del a informació es realitza de la següent manera: el Pegasus 

PRO envia les dades a la plataforma TTSQL, del fabricant, 

https://www.mejorasenergeticas.com:4224/). Es tracta d’un servidor però dedicat a 

SOREA/AGBAR, des de la qual es pot generar una tramesa de dades automàtica al 

servidor del client o es pot llegir la informació directament. Per actuar sobre la vàlvula 

cal fer-ho des de la plataforma TTSQL. 

Cal tenir en compte que per cada unitat de control fan falta els següents serveis: 

- Configuració i posada en marxa, així com integrar dintre de la plataforma de 

gestió de la informació del concessionari SCADA d’AGBAR, empresa 

concessionària del servei municipal d’abastament. 

- Accés a l’aplicació smart-socket TTSQL amb servei web de visualització de 

dades, amb targeta SIM per comunicacions GPRS i la transmissió de dades. 

 

 

https://www.mejorasenergeticas.com:4224/
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Figura 12. Esquema de principi de connexió control i regulador de pressió (marca i 

model equivalent).  

4. Altres treballs i serveis. 

A continuació s’indiquen les feines que es consideren necessàries per la garantia del 

servei i posada en marxa de les noves instal·lacions: 

- Realització de l’obra mecànica del by-pass temporal per garantir el servei 

d’abastament aigües aval en l’execució. 

Amb canonada de polietilè PE100 (SDR11) PN16, de diàmetre nominal 

- 125mm per les reguladores del C. Enric Morera i C. Antoni Sauleda 

- 160mm per les reguladores del Pol. Industrial i C. Herois Fragata 

Numància.  

Aquesta actuació necessita dels serveis de tall i connexió a la xarxa existent, 

proves de pressió i neteja de les noves canonades d’acord amb el RD 3/2023, 

a realitzar per l’empresa concessionària del servei d`aigua (AGBAR). 
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Les instal·lacions en tot moment seran supervisades per (AGBAR), restant prohibit a 

l’empresa adjudicaria de les obres la modificació, connexió, desconnexió, i/o posada 

en servei cap xarxa sense l’autorització de la concessionària. 

L’obra civil de les conduccions temporals de by-pass, es considera que està inclosa en 

les partides corresponent de cada actuació, amb obertura de rasa de dimensions 

suficient per la connexió/desconnexió del provisional i connexió a la reguladora en 

qüestió.  

Per a cada actuació es preuen com a mínim dos talls puntuals de subministrament per 

la connexió del by-pass temporal, i la connexió de la reguladora corresponent. 

 

Els següents treballs, d’acord amb el conveni de prestació del servei de la concessió 

de la xarxa d’abastament d’aigua, i per la garantia del servei en condicions de 

seguretat i qualitat, s’han de realitzar per AGBAR, valorades en el pressupost de les 

obres, segons informació proporcionada: 

- Supervisió de les feines per part de la concessionària del servei, per garantir 

una correcta execució. 

- Neteja i desinfecció de les canonades provisionals i definitives d’acord amb el 

RD 3/2023.  

- Operacions de les maniobres de tall i reobertura del subministrament. 

- Configuració i posada en marxa, així com integrar dintre de la plataforma de 

gestió de la informació del concessionari SCADA d’AGBAR, empresa 

concessionària del servei municipal d’abastament. No es preveu aquesta 

partida dintre del projecte, no obstant s’estima el seu cost pel coneixement de 

l’administració, indicat al pressupost de les obres. 

 

6. AFECCIONS I SERVEIS AFECTATS 

Pels quatre àmbits on es preveuen les actuacions sobre la xarxa d’abastament existent 

discorren instal·lacions existents d’aigua potable, electricitat (mitja i baixa tensió), 

telefonia, gas i enllumenat públic, que no es preveu que resultin afectades en l’execució 

de les obres, excepte en alguns punts concrets on es produiran creuaments. En 
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aquestes zones s’hauran d’estintolar provisionalment els serveis existents per evitar que 

resultin malmesos en la implantació de la nova canonada. En el cas que algun dels 

serveis existents sigui incompatible amb el traçat de les canonades o arquetes, llavors 

s’haurà d’efectuar un desviament del servei afectat o canvi d’ubicació de l’arqueta 

reguladora. Es preveu a l’inici de les obres la realització de cales de localització dels 

diferents serveis, per prendre decisions per part de la direcció d’execució i facultativa i 

evitar o minimitzar la seva afectació durant l’execució de les obres. 

Es preveu al pressupost una partida alçada a justificar per aquest objecte.  

 

5.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES: 

Per a l’execució de les obres del present projecte es considera convenient fixar un 

termini de quatre mesos a partir de la firma de l’acta de Replanteig. 

Tal període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra a 

executar, els diferents emplaçaments, la necessària interacció activa amb l’empresa 

concessionària del servei d’abastament, així com els terminis de lliurament del material 

per l’execució de l’obra, per a dur a terme el rendiment dels elements introduïts per a la 

construcció de l’obra, i els possibles imprevistos per causes vàries (simultaneïtat d’us 

etc.) que es poguessin presentar. 

 

6.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS: 

La descomposició de preus s’ha elaborat prenent com a referència les bases de dades 

subministrades per l’Institut Català de la Tecnologia (ITEC) i el Generador de preus de 

Cype Ingenieros, adaptant algunes partides i untats d’obra a les necessitats concretes 

de l’obra. 

 

7.- REVISIÓ DE PREUS: 

No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un termini 

d’execució inferior als 12 (dotze) mesos, d'acord amb l’especificat a l’article 1, apartat b, 

paràgraf segons el Decret 461/1971 d’11 de març (Hisenda), a conseqüència del qual 
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es desenvolupa el Decret-Llei 2/1964 de 4 de febrer, sobre la inclusió de clàusules de 

revisió en els contractes de l’Estat o Organismes autònoms. 

8.- SEGURETAT I SALUT: 

S’inclou a l’annex l’Estudi de Seguretat i Salut. 

9.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 

D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories 

segons la seva quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al valor 

estimat del contracte, quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per 

referència al valor mitjà anual del mateix, quan es tracte de contractes de durada 

superior. 

D’acord amb el que s’estableix al Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es 

modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel 

que fa a la classificació per als contractes d'obres, la Llei estableix 500.000 euros el 

llindar d'exigència de classificació, establint igualment que per als contractes d'obres el 

valor estimat dels quals sigui inferior a aquesta xifra l'empresari podrà acreditar la seva 

solvència indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres a el 

grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment 

dels requisits específics de solvència exigits a l'anunci de licitació o en la invitació a 

participar en el procediment i detallats als plecs del contracte, i remetent a 

desenvolupament reglamentari l'establiment dels requisits i mitjans que, a defecte del 

que indiquen els plecs, operaran en funció de la naturalesa, objecte i valor estimat del 

contracte, mitjans i requisits que tindran caràcter supletori respecte dels que si escau 

figurin als plecs. 

La classificació que es recomana als Contractistes per a presentar-se a la licitació de 

les obres és la següent: 

GRUP: G (Vials i pistes) 

SUBGRUP: 6 (obres vials sense qualificació específica) 

CATEGORIA: 1 (anualitat inferior a 150.000 € PEC sense IVA) 
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GRUP: E (hidràuliques) 

SUBGRUP: 1 (Abastaments i sanejament) 

CATEGORIA: 1 (anualitat inferior a 150.000 € PEC sense IVA) 

 

10.- CARÀCTER DE L’OBRA: 

En compliment de l’últim paràgraf de l’article 64 del Reglament de Contractació de 

l’Estat, es manifesta que el present Projecte es tracta d’una obra completa, en  el sentit 

exigit en l’Article 58 de l’esmentat Reglament, donat que l’obra projectada compren tots 

i cadascun dels elements necessaris per a la seva utilització, i per això es susceptible 

d’ésser lliurada a l’ús públic, sense perjudici de les ampliacions de que posteriorment 

pugui ésser objecte. 

 

11.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE: 

DOCUMENT Núm. 1. MEMÒRIA I ANNEXES 

- Memòria. 

- Annexes. 

Annex 1. Fitxes de materials. 

Annex 2. Pla d’obra. 

Annex 3. Programa de control de qualitat. 

Annex 4. Estudi de gestió de residus i fitxa. 

DOCUMENT Núm. 2. PLÀNOLS 

DOCUMENT Núm.  3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

DOCUMENT Núm.  4. PRESSUPOST 

1.- Amidaments 

2.- Quadre de Preus nº 1 
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3.- Quadre de Preus nº 2 

4.- Pressupost 

5.- Pressupost resum per capítols i Preu total per contracte 

DOCUMENT Núm. 5. PLEC DE CONDICIONS 
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12.- PRESSUPOST: 

 
IMPORT TOTAL 

TOTAL PREU D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEC) 157.814,37 € 

- TOTAL BASE IMPOSABLE   157.814,37 € 

- DESPESES GENERALS (DG): 13 %   20.515,87 € 

- BENEFICI INDUSTRIAL (BI):  6%   9.468,86 € 

Sub. total   187.799,10 € 

- IVA 21 % 39.437,.81 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  227.236,91 € 

 

 

El pressupost general de les obres totalitza la quantitat: 227.236,91 (DOS-CENTS 

VINT-I-SET MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS), 

considerant inclòs en aquest pressupost , a mes a més de les partides i detalls indicats, 

tot allò que sigui necessari per a que l'obra estigui del tot acabada i la dificultat 

d’execució per la simultaneïtat d'usos 

Sant Pol de Mar, octubre de 2024 

 

 

Vist i Plau del titular L’enginyer  
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ANNEX 1: FITXES DE MATERIALS 
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CLA-VAL 93-27 CS
Válvula de modulación,  un Rango de Presión y 

abertura integral, sin Electro válvula ni Controlador  

 La Referencia en Regulación
• Funcionamiento automático y autónomo

• Reglajes simples y mantenimiento fácil

• Materialesaprobados

• Garantía CLA-VAL

• APP Abertura integra día & reducción
noche

 CLA-VAL  93-27 CS Función Principal

 CLA-VAL  93-27 CS Aplicación Típica

El modelo CLA-VAL 93-27 CS se utiliza para modular la 
presión de distribución de un sub-sector de la red en dos 
rangos de presión. En caso de que durante el día no se 
pueda reducir la presión aguas abajo debido a la 
demanda, el circuito externo de la válvula lleva instalado 
un by-pass del piloto reductor, para mantener la válvula 
prácticamente abierta. Durante el periodo nocturno el 
controlador del cliente activa su electro vávula para que 
la válvula auxiliar Hytrol cierre el circuito sin piloto para 
posicionar la válvula en modo reducción de presión, con 
el fin de obtener la consigna aplicada  en el piloto 
reductor. 

Ha pensado usted en todo? 
OpciónLFS? Acelerar    la abertura a bajo caudal

Opción ACS/KO? Protección contra la cavitación destructiva

Opción KG1? Evitar el bloqueo (eje anti incrustación)

El mantenimiento? Prolonga la vida del producto

El entorno? Adaptarlo a riesgos (hielo & temperatura)

La seguridad? Añadir protecciones hidráulicas

La protección? Controlar las sobrepresiones del sistema

La corrosión? Utilizar materiales mejor adaptados

Cuestiones- Dudas? Contactar CLA-VAL!

CLA-VAL
 93-27Filtro

AQUA 90-501 Ventosa anti-ariete
AQUA 70-506

Montaje recomendado para una válvula de
Regulación CLA-VAL

Un Filtro AQUA 90-501 combinado con una Ventosa anti-
ariete AQUA 70-506 son productos aconsejados para una

regulación óptima de la válvula CLA-VAL.

 CLA-VAL España www.cla-val.es jaime.soler @cla-val.es 1 - 093029DF C 11/16
© Copyright CLA-VAL Europe - Modificaciones sin previo aviso – Ilustraciones no contractuales..

http://www.cla-val./
mailto:cla-val@cla-val.ch
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 CLA-VAL CHA

Actuateur hydraulique / Control Hydraulic Actuator

 1 - CHA001TT A 04/18 CLA-VAL Europe

Hydraulischer Aktuator

© Copyright CLA-VAL Europe - Specifications subject to change without notice - no contractual illustrations.
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� Pièces de rechanges / Spare parts / Erzatzteile

� CHA Standard       CHA001LT

 

� Informations

� CRD-CHA :           CRD025TF / TE / TD

� CRL-CHA :            CRL025TF / TE / TD

L'actuateur hydraulique CHA, monté sur un pilote CLA-VAL, permet à celui-ci de basculer entre deux pressions 
de consigne. Lorsqu'une pression de commande [P] est appliquée à la chambre supérieure du CHA, la pression 
sur la membrane (4) pousse la tige de commande (5) et bascule le pilote d'une consigne de réglage à l'autre.
L'actuateur CHA peut être commandé par une pression de commande [P] hydraulique ou pneumatique
 
The CHA hydraulic actuator allows commuting between two set-points of a CLA-VAL hydraulic pilot on which it is 
assembled. When a command pressure is supplied to the top chamber of the CHA, the pressure pushes the stem
(5), which commutes the pilot from one set point to the other. The command pressure can be supplied 
hydraulically or by air.
 
Der CHA hydraulische Aktuator kann auf einem CLA-VAL Steuerventil montiert werden, um zwischen zwei 
Drucksollwerte „Hochdruck“ und „Tiefdruck“ zu modulieren. Wenn ein Steuerdruck [P] an die obere Kammer des 
CHA angelegt wird, drückt die Steuerstange (5) auf der Steuerventilfeder und schaltet zwischen Drucksollwerten.

P
2

P
1
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Filtro Caza Piedras

 
 

REGULACION Y FILTROS
 AQUA 90-501solco

  
 

 
 
 

 

 

 La Referencia en Regulación
• DN 40 to DN 800 

• PN 10 - 16 - 25 - 40 

• Tornillería en acero inoxidable

AQUA 90-501   Función e Instalación

Superficie del tamiz filtrante, mínimo 1,5 veces el DN.   

AQUA 90-501   Dimensiones y Construcción AQUA 90-501   Materiales

• Cuerpo y tapa :  Fundición dúctil GGG40 
protegida con revestimiento epoxi alimentario.

• Tamiz de forma convexa:  Acero inoxidable
316, reforzado por una rejilla de fundición dúc
GGG-40 con recubrimiento epoxi. 

• Tamiz estándar: paso 2,0 mm. 
(En opción: 1,0 mm o 1,5 mm)

• Bridas taladradas: PN 10, PN 16, PN25 o 
PN 40, de DN 40 hasta DN 200 

• Bridas taladradas: PN 10, PN 16, PN 25 
de DN 250 - DN 800 

• Tornillería: Acero inoxidable 303

Dimensiones
DN 40/50 60/65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 

A [mm] 230 230 300 300 400 400 500 580 610 650 800 800 950 1100 1150 1150 
B [mm] 82,5 92,5 103 110 125 142,5 170 225 227,5 260 310 335 485 485 485 513 

BB [mm] 82,5 92,5 103 110 125 142,5 170 225 242,5 277,5 310 335 485 485 485 543 
C [mm] 96 96 150 150 191 191 224 295 385 380 500 500 609 609 609 609 
D [mm] 200 200 235 235 400 400 460 560 680 680 900 900 1190 1190 1190 1190 

R  "3 R "2 R "4/1 1 R ]"[
M [kg] 13,8 14,6 22 23 46 48 76 165 230 250 410 430 770 850 950 998 

            
            

Coeficiente de pérdida de carga
Kv [m3/h] 83 187 306 565 806 1422 2527 3949 5687 7741 10111 12796 15798 22749 27695 33021
Cv [l/s] 23 52 85 157 224 395 702 1097 1580 2150 2809 3555 4388 6319 7693 9172 
K - 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 

Kv o Cv = m3/h o l/s que provocan una pérdida de carga de 1 bar. Para agua a 15°C (tamiz totalmente limpio).

R

B: PN 10-16 
BB: PN 25-40 

• Purgador incorporado

• Temperatura máxima  80ºC

El modelo AQUA 90-501 de concepción compacta y robusta se utiliza para proteger con una filtración eficaz, los aparatos presen
tes en una red de distribución o transporte de agua. Dispone de tapa de registro en la parte superior para facilitar el mantenimien
to. Además, el modelo AQUA 90-501 dispone de tapones laterales roscados para facilitar una limpieza rápida sin abrir la tapa 
superior, estos pueden ser equipados con válvula de purga manual o automática-autónoma-programable (CLA-VAL SERIE ECO) 
permitiendo una limpieza automática del filtro.



Solco Systems S.L. | C/ Francesc Duran i Reynals, 33-35 | Pol. Ind. Font del Ràdium
08403 Granollers | Barcelona (SPAIN) | Telf.: +34 938 409 398 | info@solcov.com | www.solcov.com 2/2

 
 
 

REGULACION Y FILTROS
 AQUA 90-501solco

  
  

Ventajas de usar el filtro de tapa superior:

• Protege válvulas y equipos de la suciedad.
• Bajo coste.
• Construcción estándar en fundición dúctil.
• Fusion bonded epoxy coating standard.
• Malla filtrante en acero inoxidable 316.
• Disponible en PN10/16/25.
• Equipados con un purgador en la tapa superior.
• La tapa superior se puede desmontar fácilmente para facilitar la limpieza 
interior del filtro.
• Requiere menos espacio. No se extiende por la zona inferior de la   tubería, 
pudiéndolo instalar a nivel de suelo, a diferencia de un filtro en “Y” que obliga 
a elevar la instalación para su mantenimiento

Filtro Caza Piedras
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Tecnología
woltmann

Aprobación
EMEÑE Pre-equipado para 

emisor de pulsos

Transmisión
magnética

Precisión
R50H

Instalación
U10-U0S/DO

Diseño hidrodinámico

El contador de agua HIDROWOLTMANN 
es una excelente solución para la medición 

de grandes volúmenes de agua en el 

ámbito del regadío. 

HIDROWOLMANN cuenta con un amplio 
rango de medida a un buen rendimiento 

metrológico que, unido a nuestras 

soluciones de TELELECTURA IRIS, es la 

mejor solución para un control eficiente de 

recursos hídricos en entornos agrícolas. 

Con su dispositivo de regulación simétrico 

que equilibra la entrada de flujo ofrece 

una precisión R50H. Además, cuenta 

con un mecanismo protegido contra 

campos magnéticos que ofrece una mayor 

seguridad frente a fraudes. 

Especificaciones técnicas

- Preinstalación para emisor de impulsos.

- Calibres desde 50 hasta 300 mm.

- Relojería con esfera estanca al vacío. 

- Metrología R50 en posición horizontal.

- Clase de pérdida de presión Δp 10 ( 0,1 bar)

- Totalizador de fácil lectura. 

- Uso para agua fría 0,1 - 30˚C.

- El contador Hidrowoltmann puede alcanzar hasta una 

presión de 16 bares. 

      

Convertible en 
Smart meter
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Relojería

Alta resistencia

Para prolongar la vida útil del contador, el diseño 

de Hidrowoltmann, realiza una compensación 

hidrodinámica evitando empujes externos en el 

eje de la hélice. 

 

Valor de caudal 
permanente

Condiciones de instalación

Aprobación 
Emeñe para 

uso de dominio 
público 

hidráulico

Rango de trabajo en horizontal
Presión máxima de trabajo
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Nº DESCRIPCIÓN MATERIAL

1 Tornillo A304

2 Tapa Hierro

3 Carcasa Hierro

4 Tornillo A304

5 Anillo Nylon

6 Relojería Ensamblaje

7 Tornillo A304

8 Arandela A304

9 Tuerca eje A304

10 Arandela A304

11 Tapa Fundición

12 Casquillo de paleta 
reguladora Latón

13 Junta plana NBR

14 Eje de paleta 
reguladora Latón

15 Casquillo eje Plástico

16 Paleta reguladora Plástico

17 Junta tórica NBR

18 Inserto Latón

19 Eje hélice molinillo 
con imán Ensamblaje

20 Soporte molinillo Plástico

21 Chapa centraje 
molinillo A304

22 Tornillo A304

23 Grupo molinillo Ensamblaje

24 Junta tórica NBR

25 Cuerpo Fundición

Despiece

10

11

12

12

14

15

16
20

21

22

23

24

25

19

18

17

9

7

6

5

4

3

1

8

2
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CALIBRE A D C PESO CONEXIONES 

mm in mm kg

50 2” 200 165 260 11,74

Brida

65 2-1/2” 200 185 260 13,13

80 3” 225 200 280 15,34

100 4” 250 220 290 17,02

125 5” 250 250 300 22,74

150 6” 300 285 330 29,90

200 8” 350 340 370 41,70

250 10” 450 405 470 58,65

300 12” 500 460 492 74,60

DIÁMETRO UDS. POR 
CAJA DIMENSIONES POR CAJA (CM) PESO 

BRUTO CONEXIONES 

mm in Largo Ancho Alto Kg

50 2” 1 34 22 24 13,36

Brida

65 2-1/2” 1 34 24 24 14,85

80 3” 1 35,5 25,1 26,7 17,36

100 4” 1 35,7 26 28,4 19,16

125 5” 1 36,2 28,5 27,4 24,89

150 6” 1 38,6 32,5 33,4 32,65

200 8” 1 42,7 38,4 37,9 45,40

250 10” 1 51,1 44,4 50,3 68,35

300 12” 1 57 50 58 102,5

Dimensiones

Packing

  
A

C D
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RANGO ERROR (%)

Q1 ≤ Q < Q2  ± 5%

Q2 ≤ Q ≤ Q4 ± 2%

TEMPERATURA AMBIENTE PRESIÓN MÁXIMA

0,1 °C - 40  °C ≤ 16 bar

Condiciones de trabajo Máximo error permitible

CALIBRE Q4 Q3 Q2 Q1
MÍNIMA 

LECTURA
MÁXIMA 

LECTURA RATIO

mm in m3/h m3

50 2” 31,25 25 0,80 0,50 0,0005 9.999.999 R50H

65 2-1/2” 50 40 1,28 0,80 0,0005 9.999.999 R50H

80 3” 78,75 63 2,02 1,26 0,0005 9.999.999 R50H

100 4” 125 100 3,20 2,00 0,0005 9.999.999 R50H

125 5” 200 160 5,12 3,20 0,005 99.999.999 R50H

150 6” 312,5 250 8,00 5,00 0,005 99.999.999 R50H

200 8” 500 400 12,80 8,00 0,005 99.999.999 R50H

250 10” 787,5 630 20,16 12,60 0,02 9.999.999 R50H

300 12” 1.250 1.000 32,00 20,00 0,02 9.999.999 R50H 

Especificaciones técnicas

Ábaco de pérdidas de carga Curva de error

Caudal m3/ h

E
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U10 D0

Esquemas de instalación

Se recomienda situar siempre el contador en un 

punto bajo de la instalación.

Colocar el contador de forma que la flecha 

corresponda al sentido de circulación del agua.

No forzar el Contador durante el montaje, evitar los 

esfuerzos de tracción y torsión.

Los contadores han de funcionar siempre llenos 

de agua. Se recomienda una presión mínima de 

0,3 bar a la salida del contador para asegurar que 

está completamente lleno de agua. Instalar a un 

nivel inferior respecto a la pendiente del resto de la 

conducción, de este modo, se eliminará también la 

formación de bolsas de aire en su interior.

Si existe la presencia de aire en la conducción, es 

necesario colocar ventosas, para evitar lecturas 

erróneas.

Instrucciones para la instalación

Si el agua de la conducción presenta partículas 

gruesas en suspensión, se recomienda instalar un 

filtro de desbaste previo.

Prever una válvula de cierre aguas arriba del 

contador para facilitar el mantenimiento y/o 

reparación del mismo.

Antes de instalar un contador en una conducción 

nueva, se recomienda el drenaje de la misma para 

eliminar partículas.

El diámetro interior de la tubería debe de ser igual 

al diámetro nominal del contador.

Apto para instalación en posición horizontal R50H.

U0S: Si se instala un estabilizador de flujo de 

Hidroconta a la entrada del contador, la instalación 

no necesitará tramos rectos aguas arriba del 

contador.

U0S D0

Carrete 
estabilizador de 

Hidroconta

L= 3xDN
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Acoplamiento

CALIBRE PN DIÁMETRO 
EXTERIOR

DIÁMETRO DEL 
CÍRCULO DE 

LOS BULONES

DIÁMETRO DE 
LOS TALADROS 

DE LOS BULONES
Nº BULONES NORMA

BRIDA

mm in mm

50 2” 10/16 165 125 18 4

UNE - EN 
1092-1

65 2-1/2” 10/16 185 145 18 4

80 3” 10/16 200 160 18 8

100 4” 10/16 220 180 18 8

125 5” 10/16 250 210 18 8

150 6” 10/16 285 240 22 8

200 8” 16 340 295 22 12

250 10” 16 405 355 26 12

300 12” 16 460 410 26 12

350 14” 16 520 470 26 16

de los taladros  los 
bulones

exterior de la 
brida

círculo de los 
bulones 

interior de la 
brida

SALIDA DE PULSOS DIRECTO E INVERSO

Valor de Pulsos DN: 50-125: 1 pulso 100L
DN 150-300: 1 pulso 1000L

Corriente mínima para cierre del contacto 0mA

Corriente máxima para cierre del contacto 100mA

Resistencia de contacto cerrado < 1 Ω

Resistencia de contacto abierto ~ ∞
Máx. voltaje soportado 24V
Tiempo máx. de estabilización del contacto 100 us
Duración del contacto cerrado 40% del ciclo 
Longitud estándar del cable 1,5 m

Emisor de pulsos
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Contador de lectura automática

Añadiendo el módulo de comunicaciones Iris al contador de agua se podrá realizar lecturas automáticas 

de forma remota. Los dispositivos IRIS permiten acceder a los contadores mecánicos al mundo de las 

comunicaciones IoT. Su gran versatilidad le permite integrarse con una amplia gama de contadores.

El módulo de comunicaciones IRIS va integrado con el sistema Deméter. Este soporta la integración de una

amplia gama de dispositivos utilizando diversas tecnologías de comunicación que se adaptan a las 

necesidades de la instalación.

PLATAFORMA DEMÉTER 
APP HIDROCONTA 

METERING

GPRS

GPRS

Bandas
LTE NB2/B1/B2/B3/B4/B5/B8/ B12/B13/B17/

B18/B19/ B20/B25/B28/B66/ B70/B85

Potencia 
transmisión 23 dBm +/-2dB

Firmware 
Update Vía FOTA

868 MHz

OMS T1 y C1

Frecuencia

- Cuatribanda: GSM850, ESM900, DCS1800, 

PCS1900.

- El módulo puede buscar estas bandas de 

frecuencia automáticamente.

- Las bandas de frecuencia se pueden 

configurar mediante el comando AT.

- Cumple con GSM Fase 2/2+

Potencia 
transmisión

Clase 4 (2W) en GSM850 y EGSM900
Clase 1 (1 W) en DCS 1800 y PCS1900

Bidireccional Sí/Half-duplex

SIM MFF2 eSIM y tarjeta SIM nano soportadas

Modulación CSS CSS

Frecuencia Banda ISM EU868* Banda ISM US915, 
AU915,  AS923**/ ***

Potencia 14 dBm 20 dBm

Sensibilidad 168 dBm 168 dBm

Bandwidth 125 kHz 125 kHz

Configuración 
LoRaWAN

SF12 SF12

Bidireccional Sí/Half-duplex Sí/Half-duplex

Encriptación AES128 AES128

Estandarización LoRa-Alliance LoRa-Alliance

Disponibilidad 
geográfica RC1* RC2** RC4***

Modulación BPSK BPSK BPSK

Frecuencia

Tx Freq. : 
868.13MHz 
Rx Freq : 

869.525MHz

Tx Freq : 902.2MHz
Rx Freq : 905.2MHz

Tx Freq : 
920.8MHz
Rx Freq :  
922.3MHz

Potencia 14 dBm (max) 
@600bps

+24dBm (max.) 
@600bps

+24dBm (max.)
@600bps

Sensibilidad -127dBm @600bps -129dBm(min.) 
@600bps

-129dBm(min.) 
@600bps

Bandwidth 100 Hz 100 Hz 100 Hz

Bidireccional Limitado/Half-
duplex

Limitado/Half-
duplex

Limitado/Half-
duplex

GPRS
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     Alarma de fuga:
Detección de consumo continuado durante un 

periodo de tiempo máximo. Umbral configurable por 

comunicaciones.

     Alarma de contador parado:
Se activa la alarma en caso de que no se detecte 

consumo durante un periodo de tiempo máximo. 

Umbral configurable por comunicaciones.

     Alarma de contador subdimensionado:
Detección de caudal superior al de sobrecarga 

durante un periodo máximo de tiempo. Umbral 

configurable por comunicaciones.

      Alarma de estado de la batería:
Se activan varios niveles de alarma de batería en 

función de la autonomía restante. 

Alarmas

MODO AUTONOMÍA COMUNICACIÓN HISTÓRICOS

Normal -24 12 años 24 h 1 h

Normal -8 TBD 8 h 1 h

Medio TBD 12 h 30 min

Extremo TBD 6 h 15 min

*TBD (por determinar) Almacenamiento y envío de 24 lecturas máximo: cada envío permite acumular hasta 24 valores por cada 
intervalo de comunicación.

Funcionalidad

Perfiles de funcionamiento en función de los requerimientos de registro de históricos de consumo y 

comunicaciones.

Perfiles de funcionamiento estandarizados en función de los requerimientos de 

registro de históricos de consumo y comunicaciones.

	 · Normal-24: Envío de los datos cada 24 horas y registro cada hora. 

	 · Normal-8: Envío de los datos cada 8 horas y registro cada hora. 

	 · Medio: Envío de los datos cada 12 horas y registro cada 30 minutos. 

	 · Extremo: Envío de los datos cada 6 horas y registro cada 15 minutos.
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La rotura de la turbina puede estar causada por la presencia de partículas 

sólidas de un tamaño considerable, por ejemplo,  tacos y piedras que pueda 

haber en suspensión en el agua. 

En este caso debe sustituir el mecanismo del contador  y colocar un filtro ya 

sea en”Y” o de cesta antes del contador para que no vuelva a ocurrir. 

Es probable que se encuentre atascado, tenga alguna parte interna averiada 

o haya sufrido desgaste por envejecimiento. Cuando ocurre un desgaste por 

envejecimiento, puede que el contador si sume m3, pero no sean los reales. 

En este caso se deberá reponer el elemento averiado. Nuestros contadores 

gracias a su diseño hidrodinámico con mecanismo independiente hace que 

este tipo de reparaciones sean muy sencillas. 

1- ¿Se ha roto la turbina?

2- ¿El contador no suma?

FAQs



 CUANDO EL AGUA ES LO QUE CUENTA 

hidroconta.com

contador

Ctra. Sta Catalina, 60
Murcia (30012) España

T: +34 968 26 77 88 

Hidroconta se exime de 
responsabilidad respecto a errores 
de la información expuesta en 
este documento, la cual podrá ser 
modificada sin previo aviso. Todos 
los derechos están reservados. 
© Copyright. 2023 HIDROCONTA. 
S.A.U.

ER-0362/2000



Reducción tasa de 
roturas

Monitorización de la 
calidad del agua

Detección de golpes
de ariete

Reducción del ANR

Mejora de la calidad
del servicio

Optimización del 
mantenimiento

Pegasus Pro monitoriza de forma autónoma las 
válvulas PRV ajustando con transiciones suaves la 
presión de salida de las mismas, teniendo en cuenta 
la demanda y las singularidades del sistema de 
abastecimiento manteniendo en todo momento la 
red en calma.

RRRReeedddduuucccccciiiióóóónnn ddddeeellll AAAANNNNRRRR

Pegasus PRO
Regulación avanzada de presiones

en redes de agua

www.mejoras-energeticas.com

Regulación de presiones
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    Pegasus PRO. Gestión avanzada   
La reducción avanzada de presiones en las redes de distribución de agua permite ajustar dinámicamente la presión del agua en 
función de la demanda del sistema.

El sistema Pegasus PRO, desarrollado desde 2005, trabaja incrementando la presión cuando la demanda de agua es alta, 
asegurando que los usuarios reciban un suministro adecuado durante los períodos de mayor consumo y disminuyendo la 
presión cuando la demanda es baja, lo que no solo contribuye a reducir el caudal de las fugas disminuyendo el ANR, sino que 
también reduce considerablemente la tasa de roturas al realizar transiciones suaves entre los diferentes niveles de presión, 
manteniendo en todo momento la red en calma.

Componentes, características y funcionalidades
El sistema Pegasus PRO lo componen tres módulos independientes metálicos con protección IP68, que mantienen la electrónica, 
el sistema hidráulico y la alimentación separados, dotanto al sistema de una mayor seguridad y funcionalidad.

Modem de comunicaciones Nb-IoT.

PID y salida de control actuación.

Registrador de datos >2.000.000 de lecturas.

Doble registro avanzado con gráficas de máximas y mínimas.

2 sensores de presión interno a 25Hz.

2 entradas de caudal.

1 entrada 4-20mA (opcional).

1 entrada Modbus para la monitorización de la Calidad del Agua.

Entrada alimentación externa y puerto de comunicaciones local.

Batería interna de seguridad.

Módulo de control

Entrada control de actuación.

Entradas tomas hidráulicas 
con filtros de protección.

Válvula de incremento suave 
de presión.

Válvula de disminución suave 
de presión.

Lacth para la apertura y cierre 
de la válvula.

Módulo hidráulico

Módulo de batería

Actuador hidráulico

Batería de litio con 
autonomía típica >4 
años realizando una 
comunicación con el 
puesto de control cada 
15 minutos.

Tipo diafragma sin partes 
eléctricas ni motores, 
que sustituye al tornillo 
del piloto de la válvula 
reguladora sin requerir 
modificaciones hidráulicas 
en las VRP.
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 de la presión en la red de distribución

Pegasus Pro dispone de 4 modos de operación configurables remotamente que permiten una alta adaptabilidad a las necesidades 
de la demanda, cuidando de las infraestructuras y proporcionando beneficios a corto.

Modos de operación

Tiempo
Programación multipunto basado en el tiempo para operar 
sin caudalímetro que permite configurar hasta 96 valores 
por día con calendarios diarios, semanales o de fin de 
semana con interpolación de consignas.

Caudal
Control modulado que proporciona una gran flexibilidad 
para ajustar la presión de salida de la válvula en función 
de la demanda (caudal) a lo largo del día, conectando el 
Pegasus Pro a un caudalímetro.

Mixto
Control que tiene en cuenta las configuraciones de Tiempo 
y Caudal proporcionando una regulación máxima/mínima 
de la presión resultante.

Puntos representativos
Control modulado que tiene en cuenta hasta 3 consignas 
en puntos representativos (críticos) monitorizados en 
continuo por registradores de presión.

Registro de presión 25Hz Monitorización calidad del agua
Gráfica envolvente con el valor máximo, medio y mínimo 
con función de monitorización de transitorios de presión, 
con envío de datos por alarma.

El Pegasus Pro permite añadir nodos akwaMetric de bajo 
consumo, para la monitorización de la calidad del agua 
(Cloro, Conductividad, Turbidez,…).



DIVE, aplicación avanzada “Web Data Manager” basada en una robusta base de datos para una gestión integral de la 
información con funcionalidades especificas en Detección de Fugas, Sectorización, Regulación de Presiones, 
Monitorización de Caudales, Calidad del Agua y Detección de Vertidos.

C/ Gabriel García Márquez, 3
28232 Las Rozas (Madrid)
Tel: +34 916 403 462
mejoras@mejoras-energeticas.com

Carrer de Badajoz, 157 – Nau 3
08018 Barcelona
Tel: +34 934 851 805
mejoras.bcn@mejoras-energeticas.com

C/ Gabriel García Márquez, 3 Carrer de Badajoz, 157 – Nau 3

www.mejoras-energeticas.com

. Plataforma de gestión
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ANNEX 2 PLA D'OBRA 

 

1.- INTRODUCCIÓ: 

S’ha elaborat un PLA D’OBRA, amb caràcter merament indicatiu, corresponent a la 

possible execució de les obres considerades en el projecte, d'acord amb lo establert en 

l’article 124 del text refós e la llei de Contractes de les Administracions Publiques. 

 

Degut a que son 4 emplaçaments s’ha previst una execució seqüencial en les 4 

ubicacions en la que és necessària l’obra civil i obra mecànica, amb una darrera fase 

del subministrament i instal·lació dels elements que composen el control i monitoratge 

de pressió aigües avall de les xarxes en les que s’actua.   

 

2.- DESCRIPCIO DEL PLA D’OBRA. DIAGRAMA DE BARRES: 

S’ha realitzat un Diagrama de Barres  representatiu de les obres, amb indicació del 

termini total estimat per a l’acabament de les mateixes. 

 

El diagrama s’ha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats 

d’obra més importants, exposant les indicacions dels terminis parcials i les diferents 

parts de l’obra. 

 

S’ha volgut tenir en compte el rendiment dels equips que figuren en a l’annex de Quadre 

de Preus nº2 i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la durada 

aproximada en dies de cada part de les obres, i posteriorment s’ha aplicat un coeficient 

corrector per compensar les pèrdues per condicions de simultaneïtat d’usos. 

 

Totes aquestes dades serveixen per plantejar el quadre adjunt, en el que no figuren mes 

que les unitats o grups d’unitats determinants de la durada dels treballs. 

 

 

 



Reguladores de Sant Pol de Mar 
Planificació de l’obra 
 
Activitat Inici Final 

16 Set 
'24 

23 Set 
'24 

30 Set 
'24 

7 Oct 
'24 

14 Oct 
'24 

21 Oct 
'24 

28 Oct 
'24 

4 Nov 
'24 

11 Nov 
'24 

18 Nov 
'24 

25 Nov 
'24 

2 Des 
'24 

9 Des 
'24 

16 Des 
'24 

23 
Des 
'24 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

 

Pàgina  1  

Obra reguladores sant pol 16/09/24 28/12/24 
 

1. Seguretat i salut en l'obra 16/09/24 28/12/24  
1.1. Seguretat i salut en l'obra 16/09/24 28/12/24 

 
2. Reguladora C. Enric Morera 
(DN100) 

16/09/24 24/12/24 
 

2.1. Condicionament del terreny 16/09/24 17/09/24 
 

2.2. Obra civil 17/09/24 28/09/24 
 

2.3. Obra mecànica 26/09/24 05/10/24 
 

2.4. Automatització i control 23/12/24 24/12/24 
 

2.5. Altres treballs i serveis 19/09/24 05/10/24 
 

2.5.1. Instal·lació provisional 19/09/24 21/09/24 
 

2.5.2. Supervisió per la 
concessionària del servei 
d'abastament 

19/09/24 05/10/24 
 

2.5.3. Desmuntatge provisional, 
connexió amb la reguladora i 
posada en servei 

04/10/24 05/10/24 
 

3. Reguladora C. Herois 
Fragata Numància (DN150) 

07/10/24 25/12/24  

3.1. Condicionament del terreny 07/10/24 08/10/24 
 

3.2. Obra civil 08/10/24 19/10/24  
3.3. Obra mecànica 17/10/24 26/10/24 

 
3.4. Automatització i control 24/12/24 25/12/24 

 
3.5. Altres treballs i serveis 10/10/24 26/10/24 
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3.5.1. Instal·lació provisional 10/10/24 12/10/24 
 

3.5.2. Supervisió per la 
concessionària del servei 
d'abastament 

10/10/24 26/10/24 
 

3.5.3. Desmuntatge provisional, 
connexió amb la reguladora i 
posada en servei 

25/10/24 26/10/24 
 

4. Reguladora Pol, Industrial 
(DN150) 

28/10/24 26/12/24 
 

4.1. Condicionament del terreny 28/10/24 29/10/24 
 

4.2. Obra civil 29/10/24 09/11/24 
 

4.3. Obra mecànica 07/11/24 16/11/24 
 

4.4. Automatització i control 25/12/24 26/12/24 
 

4.5. Altres treballs i serveis 31/10/24 16/11/24 
 

4.5.1. Instal·lació provisional 31/10/24 02/11/24 
 

4.5.2. Supervisió per la 
concessionària del servei 
d'abastament 

31/10/24 16/11/24 
 

4.5.3. Desmuntatge provisional, 
connexió amb la reguladora i 
posada en servei 

15/11/24 16/11/24 
 

5. Reguladora C. Antoni 
Sauleda (DN100) 

18/11/24 27/12/24 
 

5.1. Condicionaent del terreny 18/11/24 19/11/24 
 

5.2. Obra civil 20/11/24 30/11/24 
 

5.3. Obra mecànica 28/11/24 07/12/24 
 

5.4. Automatització i control 26/12/24 27/12/24  
5.5. Altres treballs i serveis 21/11/24 07/12/24 
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5.5.1. Instal·lació provisional 21/11/24 23/11/24 
 

5.5.2. Supervisió per la 
concessionària del servei 
d'abastament 

21/11/24 07/12/24  

5.5.3. Desmuntatge provisional, 
connexió amb la reguladora i 
posada en servei 

06/12/24 07/12/24 
 

6. Reguladora Cementiri 27/12/24 28/12/24 
 

7. Varis 09/12/24 28/12/24 
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1. INTRODUCCIÓ. 

El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir 
els edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. 

El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la 
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions. 

La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie 
de controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control 
de l'obra acabada. 

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a 
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent 
estat elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del 
projecte i a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte. 

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda 
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte. 

El control de qualitat de les obres inclou: 

•  El control de recepció en obra dels productes. 
•  El control d'execució de l'obra. 
•  El control de l'obra acabada. 

  

Per a això: 

1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que 
és conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions. 

2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al 
director de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així 
com les seves instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui. 

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra 
podrà servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de 
qualitat de l'obra. 

  

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director 
de l'execució de l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública 
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als 
qui acreditin un interès legítim. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES. 
 

2.1. Normativa de caràcter general 

  

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL 
  
 

 
  

Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015 

  

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 9 de noviembre de 2017 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico 
de la Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
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B.O.E.: 18 de octubre de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 
Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del 
proyecto, documentación del seguimiento de la obra y terminología. 
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Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad 

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 

Modificat per: 

Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 30 de julio de 2010 

Modificat per: 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado. 

Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real 
Decreto 314/2006. 

B.O.E.: 27 de junio de 2013 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
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Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 

Desenvolupat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Modificada per: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

  

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de abril de 2013 
 

2.2. X. Control de qualitat i assaigs 

  

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de 
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la 
edificación, para el ejercicio de su actividad 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 22 de abril de 2010 
 

2.2.1. XE. Estructures de formigó 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
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2.2.2. XM. Estructures metàl·liques 

  

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

  

Código Estructural 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática. 

B.O.E.: 10 de agosto de 2021 
 

2.2.3. XS. Estudis geotècnics 

  

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. 
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. 

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen 
les condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i 
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra. 

El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls 
exigeixi en la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, 
sotmetent-se a criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades. 

El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de 
qualitat i el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra. 



PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

OBRA D’INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES REGULADORES DE PRESSIÓ AMB SISTEMA 

IOT PEL CONTROL I REGULACIÓ A SANT POL DE MAR 
 

 

 

12 

 

 
4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER 

UNITAT D'OBRA. 
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER 
UNITAT D'OBRA. 

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra, 
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra. 

Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de 
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels 
documents que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte 
final (unitat d'obra). 

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a 
realitzar durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites 
en el Plec, així com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o 
instal·ladora. 

En fase de replanteig de l’obra, i criteri de la direcció facultativa, el Contractista presentarà per a la 
seva aprovació per part de la Direcció d’Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat 
homologat per realitzar el Pla de Control de Qualitat de les obres que complementi o substitueixi el 
que a continuació segueix i on es fixi un termini per a la realització i lliurament de com a mínim, tots 
els assaigs inclosos en l’annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitació. 

El Contractista serà el responsable dels endarreriments i les conseqüències que aquests produeixin, 
produïts pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels assaigs de control de qualitat del 
Pla de Control de Qualitat de les Obres i que es repercuteixin sobre el contractista d’acord amb el 
Decret 77/1984 de 4 de març (DOG núm. 428, 25.04.1984). 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons 
els materials o mètodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciarà la possibilitat o no de 
corregir-les i en funció d'això disposarà:  

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi 
la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del Director de les obres, com a 
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ 
acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas 
de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Director de les obres podrà encarregar el seu 
arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

El Director de les obres podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, 
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat 
comportament de l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del 
Contractista que, per la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva 
correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De 
les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

En cas que el Contractista de les obres no disposi de marcat CE o en cas que s’hagi d’augmentar la 
freqüència d’assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les 
no conformitats, serà a càrrec seu l’increment que això comporti en el  cost dels assaigs de control 
de qualitat de l’obra. 
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Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència 
mínima de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la 
unitat d'obra, a verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució. 

A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves 
de servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra: 

 

MOVIMENT DE TERRES 

REBLERTS LOCALITZATS EN RASES 

Control de producció 

4  Anàlisi Granulomètric per tamisat. NLT-104 

4 Determinació del límits d’Atterberg. NLT-105 

4  Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111 

4  Determinació del contingut de matèria orgànica. NLT-118 

4  Assaig de Proctor Normal 

4  Assaig de Proctor Modificat. NLT-108 

 

Control d'execució 

4  Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 
humitat). ASTM D 2922 

 

TOT-Ú ARTIFICIAL / SAULÓ 

Control de producció 

4  Assaig de Proctor modificat. NLT-108 

4  Anàlisi granulomètric per tamisat. NLT-104 

4  Determinació de l’equivalent de sorra 

4  Determinació dels límits d’Atterberg. NLT-105 

4  Assaig CBR de Laboratori, Tres punts. NLT-111 

4  Assaigs de desgast Los Angeles. NLT-149 

4  Coeficient de neteja. NLT-172 

4  Partícules amb dos o més cares de fractura. NLT-358 

4  Índex de llenques 

4  Cares de fractura 

 

Control d'execució 

5 Determinació de la densitat "in situ". (Mínim 10 determinacions, incloent la determinació de la 
humitat). ASTM D 2922 
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FERMS I PAVIMENTS 

MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

Control d'execució 

2  Assaig Marshall d’una mostra d’aglomerat fabricat, fins a tres provetes, incloent: fabricació de 
provetes, determinació de la densitat aparent, trencament, càlcul de forats. NLT-158 

2 Contingut de lligant d’una mostra d’aglomerat asfàltic 

2  Granulometria del àrids extrets 

Control d'estesa i compactació 

2  Extracció de testimoni per a la determinació de la densitat aparent mitjançant sonda rotativa. 
NLT-314 

2  Determinació de la densitat aparent i gruix d’un testimoni. NLT-168-34 

2  Determinació de la temperatura d’estesa. 

2  Reposició de testimonis 

 

BASE DE FORMIGÓ EN PAVIMENTS 

4  Presa de mostres de formigó fresc incloent mostreig del formigó, mesura del seient del con 
d’Abrams, fabricació de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, curat, refrentat i assaig a flexo – 
tracció. UNE 83300/301/303/304/313 

PANOT 

1  Determinació de l’absorció. UNE 127020-21/99 

1  Desgast per abrasió UNE 127020-21/99 

1  Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99 

1  Assaig de resistència a flexió. UNE 127020-21/99 

1  Assaig de geladicitat (15 cicles) 

 

FORMIGÓ HM-20/B/20/I EN BASE DE FORMIGÓ 

2  Presa de mostres de formigó fresc incloent mostreig del formigó, mesura del seient del con 
d’Abrams, fabricació de tres probetes prismàtiques de 15x15x60 cm, curat, refrentat i assaig a flexo 
– tracció. UNE 83300/301/303/304/313 

FORMIGÓ HA-25 

4  Presa de mostres de formigó fresc, incloent mostra del formigó, mesura de seient del con 
fabricació de fins a quatre provetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i trencament 

 

INSTALꞏLACIONS 

TUBS DE POLIETILÈ – FOSA DÚCTIL 

4  Inspecció visual, acopi de tubs 

4  Característiques geomètriques, comprovant gruixos i diàmetres 
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ALTRES 

 

Desplaçaments a obra per a la realització d'assaigs i/o presa de mostres in situ. 

Presa de mostres in situ de materials (no formigó fresc). 

Determinació de la consistència amb con d'Abrams. 
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE 

VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE 
VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT. 

A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, 
per comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes. 

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el 
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel 
director d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i 
les que pogués ordenar la direcció facultativa durant el transcurs de l'obra. 
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT 

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents: 

- Agents intervinents en la Gestió de RCE. 

- Normativa i legislació aplicable. 

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons 
la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos". 

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes. 

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus. 

- Mesures per a la separació dels residus en obra. 

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions 
de gestió dels residus. 

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE. 

 

2. AGENTS INTERVINENTS 
 

2.1. Identificació 

El present estudi correspon al projecte Punts de captació, situat en . 

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són: 

Promotor  Ajuntament de Sant Pol de Mar 

Projectista  Juan Antonio Copado Sánchez 

Director d'Obra A designar pel promotor 

Director d'Execució A designar pel promotor  
  

S'ha estimat en el pressupost del projecte, el cost d'execució material (Pressupost d'execució 
material) 
 

2.1.1. Productor de residus (promotor) 

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. 
Es poden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 
o demolició; en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la 
consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d'una obra de construcció o demolició. 

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre 
tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de 
construcció i demolició. 
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En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:  
 

2.1.2. Posseïdor de residus (constructor) 

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels 
Residus, és responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans 
del començament de les obres. 
 

2.1.3. Gestor de residus 

És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les 
operacions que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i 
l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així 
com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència d'ostentar la 
condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels residus 
(promotor) amb anterioritat al començament de les obres. 
 

2.2. Obligacions 
 

2.2.1. Productor de residus (promotor) 

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció 
i demolició, que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Orden 
MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos". 

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra 
objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que 
es generaran en l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si 
escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 
Posteriorment, dites planes podran ser objecte d'adaptació a les característiques 
particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de 
l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació 
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que 
formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i 
demolició realment produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o 
lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de 
residus autoritzat, en els termes recollits en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" i, en particular, en el 
present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any 
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 
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En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels 
residus perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així 
com preveure la seva retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres 
residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat 
a constituir una fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels 
requisits establerts en aquesta llicència en relació amb els residus de construcció i demolició 
de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes corresponents. 

 

2.2.2. Posseïdor de residus (constructor) 

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions 
previstes en la normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla 
que reflecteixi com portarà a terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de 
construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra. 

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, 
passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra. 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si 
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a 
un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la 
seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest 
ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà 
de constar en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del 
productor, l'obra de procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat 
expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus 
de residus lliurats, codificats conformement a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", i la identificació del gestor 
de les operacions de destinació. 

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï 
únicament operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el 
document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior 
al que es destinaran els residus. 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de 
construcció i demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la 
legislació vigent en matèria de residus. 

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en 
condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre 
de l'obra que es produeixin. 

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació 
en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en 
una instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest 
últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa 
que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present apartat. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de 
forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 



ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

OBRA D’INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES REGULADORES DE PRESSIÓ AMB SISTEMA 

IOT PEL CONTROL I REGULACIÓ A SANT POL DE MAR 

 

 

 

 

 

   

6  

pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i 
demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació 
acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la documentació corresponent a 
cada any natural durant els cinc anys següents. 

 

2.2.3. Gestor de residus 

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de 
construcció i demolició complirà amb les següents obligacions: 

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur 
un registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada 
en tones i en metres cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos", la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del 
gestor, quan procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, 
així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destinacions dels productes i residus 
resultants de l'activitat. 

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les 
mateixes, la informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La 
informació referida a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents. 

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els 
certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, 
el nombre de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme 
una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, 
haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats 
de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser destinats els residus. 

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar 
d'un procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al 
procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i 
derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i 
puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i 
demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui 
incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests 
residus a la instal·lació. 

 

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent: 

- Article 45 de la Constitució Espanyola. 

  G 
  
 

GESTIÓ DE RESIDUS  
  

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 
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B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desenvolupat per: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada per: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
noviembre de 2015. 

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015 

  

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su 
utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se 
generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente. 

B.O.E.: 21 de octubre de 2017 
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Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

B.O.E.: 8 de julio de 2020 

  

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos 

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de 
Cataluña. 

D.O.G.C.: 28 de julio de 2009 

B.O.E.: 30 de octubre de 2009 

  

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción 
de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos 
de la construcción 

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña. 

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010 

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, 
las disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 
11 y 15 por: 

Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña 
(PRECAT20) 

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente. 

B.O.E.: 16 de abril de 2018 
 

4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN 
L'OBRA. 

Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent 
a la legislació vigent en matèria de gestió de residus, "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", donant lloc als següents 
grups: 

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació 

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus: 

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa 
obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, 
sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la 
construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 
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S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan 
compostos: 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

2 Fusta 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

4 Paper i cartró 

5 Plàstic 

6 Vidre 

7 Guix 

8 Escombraries 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

2 Formigó 

3 Maons, teules i materials ceràmics 

4 Pedra 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

 

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
QUE GENERARAN EN L'OBRA 

S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, 
en funció del pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus 
descompostos de cada unitat de obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants 
(minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels productes subministrats. 

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat 
en funció de les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la 
classe de terreny. 

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida 
pel quocient entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. 

Els resultats es resumeixen en la següent taula: 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y Lista 

europea de residuos" 
Codi LER 

Densitat aparent Pes Volum 

(t/m³) (t) (m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 
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Terra i pedres diferents de les especificades en el 
codi 17 05 03. 

17 05 04 0,49 112.72 230.041 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 

Barreges bituminoses diferents de les especificades 
en el codi 17 03 01. 

17 03 02 1 25,3 25,3 

2 Fusta 

Fusta. 17 02 01 1,1 0,1 0,09091 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,6 0,001 0,00167 

Ferro i acer. 17 04 05 2,1 0,135 0,06429 

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10. 17 04 11 1,5 0,002 0,00133 

4 Paper i cartró 

Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,75 0,1 0,13333 

5 Plàstic 

Plàstic. 17 02 03 0,6 0,1 0,16667 

6 Vidre 

Vidre. 17 02 02 0 0   

7 Escombraries 

Materials d'aïllament diferents dels especificats en els 
codis 17 06 01 i 17 06 03. 

17 06 04 0 0   

Residus barrejats de construcció i demolició diferents 
dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 
09 03. 

17 09 04 1,5 0,05 0,03333 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 

Residus de grava i roques triturades diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 07. 

01 04 08 1,5 21,24 14,16 

Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,6 1 0,625 

2 Formigó 

Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,5 2 1,33333 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 
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Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses. 

08 01 11 0,9 0,003 0,00333 

 

 

 

 
 

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i 
apartats 

Material segons "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

Pes Volum 

(t) (m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 112.72 230.041 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt 25,3 6,603 

2 Fusta 0,1 0,188 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,138 0,0672857 

4 Paper i cartró 0,1 0,1333333 

5 Plàstic 0,1 0,1666667 

6 Vidre 0 0 

7 Guix 0 0 

8 Escombraries 0,05 0,0333333 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids 22,24 14,785 

2 Formigó 2 1,3333333 

3 Maons, teules i materials ceràmics 0,003 0,0033333 

4 Pedra 0 0 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres 0,003 0,0033333 

 
 

6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE 
DEL PROJECTE 

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, 
constructives i de disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la 
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fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la 
seva vida útil amb el menor impacte ambiental. 

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la 
responsabilitat d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió 
de materials i procés d'execució. 

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de 
la gestió dels residus generats durant l'execució de l'obra: 

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels 
plànols de fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb 
l'Estudi Geotècnic corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que 
hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels mateixos. 

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, 
etc.), pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra. 

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants 
s'utilitzaran en les parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de 
neteja, base de paviments, reblerts, etc. 

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i 
extensió, per tal d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà 
l'execució per procedir a l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels 
envasos dels sobrants no executats. 

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal 
d'optimitzar la solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus. 

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les 
quantitats mínimes i estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra 
corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de l'obra, a excepció del muntatge dels 
corresponents kits prefabricats. 

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi 
amb la menor quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius 
i superflus. 

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i 
optimització de la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director 
d'obra i al director de l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes 
mesures no suposaran cap menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés 
d'execució de la mateixa. 

 

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE ES 
DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN 
L'OBRA 

El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició 
requerirà autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat 
Autònoma corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de 
residus. 

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, 
i sense perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa 
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aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per 
períodes successius. 

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a 
desenvolupar l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva 
direcció i que està prevista l'adequada formació professional del personal encarregat de la 
seva explotació. 

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de 
construcció i enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es 
destinin. 

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres 
procedents de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels 
materials no petris i metàl·lics, el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal. 

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", 
s'expressen les característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la 
taula següent: 

  

Material 
segons 

"Orden MAM 
304/2002. 

Operaciones 
de 

valorización y 
eliminación de 

residuos y 
Lista europea 
de residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

RCE de Nivell I 

1 Terres i petris de l'excavació 

Terra i pedres 
diferents de 
les 
especificades 
en el codi 17 
05 03. 

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 112.7 202.9 

Terra i pedres 
diferents de 
les 
especificades 
en el codi 17 
05 03. 

17 05 04 Reutilització Pròpia obra 13.8 24.92 

RCE de Nivell II 

RCE de naturalesa no pètria 

1 Asfalt   
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Material 
segons 

"Orden MAM 
304/2002. 

Operaciones 
de 

valorización y 
eliminación de 

residuos y 
Lista europea 
de residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Barreges 
bituminoses 
diferents de 
les 
especificades 
en el codi 17 
03 01. 

17 03 02 Reciclat Planta reciclatge RCE 25.3 6.6 

2 Fusta   

Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,1 0.19 

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)   

Envasos 
metàl·lics. 

15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,001 0,00167 

Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,135 0,06429 

Cables 
diferents dels 
especificats 
en el codi 17 
04 10. 

17 04 11 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,002 0,00133 

4 Paper i cartró   

Envasos de 
paper i cartró. 

15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,1 0.13 

5 Plàstic   

Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,1 0.16 

6 Vidre   

Vidre. 17 02 02 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 

7 Escombraries   

Materials 
d'aïllament 
diferents dels 
especificats 
en els codis 
17 06 01 i 17 
06 03. 

17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000 
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Material 
segons 

"Orden MAM 
304/2002. 

Operaciones 
de 

valorización y 
eliminación de 

residuos y 
Lista europea 
de residuos" 

Codi LER Tractament Destí 
Pes 
(t) 

Volum 
(m³) 

Residus 
barrejats de 
construcció i 
demolició 
diferents dels 
especificats 
en els codis 
17 09 01, 17 
09 02 i 17 09 
03. 

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,05 0.03 

RCE de naturalesa pètria 

1 Sorra, grava i altres àrids   

Residus de 
grava i roques 
triturades 
diferents dels 
esmentats en 
el codi 01 04 
07. 

01 04 08 Reciclat Planta reciclatge RCE 21.24 14.16 

Residus de 
sorra i argiles. 

01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 1 0.625 

2 Formigó   

Formigó 
(formigons, 
morters i 
prefabricats). 

17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 2 1.33 

RCE potencialment perillosos 

1 Altres   

Residus de 
pintura i 
vernís que 
contenen 
dissolvents 
orgànics o 
altres 
substàncies 
perilloses. 

08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,003 0,003 

Notes: 
RCE: Residus de construcció i demolició 
RSU: Residus sòlids urbans 
RNPs: Residus no perillosos 
RPs: Residus perillosos  
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8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROCAMENT EN OBRA 

Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de 
forma individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació 
per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

- Formigó: 80 t. 

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t. 

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartró: 0,5 t. 

A la taula següent s'indica el pes total expressat en tones, dels diferents tipus de residus 
generats a l'obra objecte d'aquest estudi, i l'obligatorietat o no de la seva separació in situ. 

TIPUS DE RESIDU 
TOTAL RESIDU 

OBRA (t) 
LLINDAR SEGONS 

NORMA (t) 
SEPARACIÓ "IN 

SITU" 

Formigó 1.5 80,00 
NO 

OBLIGATÒRIA 

Maons, teules i materials 
ceràmics 

0.003 40,00 
NO 

OBLIGATÒRIA 

Metalls (inclosos els seus 
aliatges) 

0.138 2,00 
NO 

OBLIGATÒRIA 

Fusta 0,1 1,00 
NO 

OBLIGATÒRIA 

Vidre 0,000 1,00 
NO 

OBLIGATÒRIA 

Plàstic 0,1 0,50 
NO 

OBLIGATÒRIA 

Paper i cartró 0,1 0,50 
NO 

OBLIGATÒRIA  
La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de 
construcció i enderrocament dins de l'obra. 

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una 
instal·lació de tractament de residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest 
últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa 
que aquest ha complert, en nom seu. 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de 
forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 
pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al posseïdor dels residus de construcció i 
enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 
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9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ 
I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
ENDERROCAMENT 

El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i 
condicions establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum 
inferior a un metre cúbic, quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió. 

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han 
de comptar amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot 
el seu perímetre, figurant de forma clara i llegible la següent informació: 

- Raó social. 

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.). 

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs. 

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor. 

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els 
envasos industrials o altres elements de contenció. 

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents 
per evitar que es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o 
coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el 
vessament de dels residus. 

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació 
que es dedicaran a cada tipus de RCE. 

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits 
i condicions de la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de 
determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra 
realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, 
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que 
es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats. 

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els 
transportistes i gestors de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació 
final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà 
d'aportar evidència documental de la destinació final. 

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó 
prefabricat seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01). 

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, 
restes de fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva 
adequada segregació. 

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, 
seran acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades 
en cavallons d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació 
i la seva contaminació. 

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre 
esta matèria, així com la legislació laboral d'aplicació. 



ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

OBRA D’INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES REGULADORES DE PRESSIÓ AMB SISTEMA 

IOT PEL CONTROL I REGULACIÓ A SANT POL DE MAR 

 

 

 

 

 

   

18  

  

10. DOCUMENTS ADJUNTS A L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 

 

-FITXA DE GESTIÓ DE RESIDUS



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 343,55 202,09
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 343,55 t 202,09 m3

si no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 1,573 0,018 0,874

definir altres barrejats: - 29,352 - 24,460

Material vegetal 0,000 0,000 1,300 1,300

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 30,93 t 2,0544 26,63 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

si altres

-
-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

PROJECTE EXECUTIU PER LA SECTORITZACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT DE SANT POL DE MAR

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra

si

especificar

Residus de construcció

Residus que contenen PCB -

SANT POL DE MAR

no

Comarca : MARESME

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador
és residu

altra obra

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

soterrat
especificar -

DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Residus d'enderroc 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

totals d'enderroc 

TERME MUNICIPAL DE SANT POL DE MAR

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                        
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-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 242,508
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 242,508

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

Terres per a l'abocador

5.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

5.-
6.-

tipus de residu

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

minimització

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats de ...

cal separar

no inert
no

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial
no
no

especial
no especial

si

R.D. 105/2008

no especial

no inert

0,00
0,00

0,00

no especial

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

(m3)
242,51
0,00

0,00
0,00

  GESTIÓ (obra)

4.-

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
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242,510,00



-

-

si

tipus de residu
T15 Deposició en dipòsit de terre
T13 Deposició de residus especi
T11 Deposició de residus inerts

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 242,51

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 1,76 26,33

Perillosos Especials 1,18

73,52

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros4.000,00

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

3.506,04

El volum dels residus és de : 438,90

El pressupost de la gestió de residus és de :

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

-

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

pressupost

Compactadores

- - -

-

-

1.212,54 2.184,7635,22

-

- -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

LLUIS AGELL SL FCA.CAN DANIEL (CAMÍ CAN E-1599.15

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

ATLAS GESTIÓN 

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

CAN PALÀ, S/N E-01.89

-

E-477.98

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

GRUPO FSM VERTISPANIAMASIA CAN CARRERES, 

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

6243,42 1212,54 2184,76

Valoritzador / Abocador         

-

47,20

runa neta

- -

- -

-

0,00

-

14,16

-

-

0,00 -
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Classificació      

21,06

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

8,78 -

- -

- - -

-



unitats 2

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats 8

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-

-
-
-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 412,26 T
T 30,93 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 412,26 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 30,93 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

SANT POL DE MAR

euros/T 4534,90

PES TOTAL DELS RESIDUS

30,93
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

4.875,08

euros/T 340,18

Total fiança **

443,2

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

412,26
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut 
 

1.1.1. Justificació 

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen 
les següents condicions: 

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros. 

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún 
moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies. 

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses. 

  
 

1.1.2. Objecte 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a 
la prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució 
de l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions 
mínimes en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves 
obligacions pel que fa a la prevenció de riscos professionals. 

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són: 

•  Garantir la salut i integritat física dels treballadors 
•  Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans 
•  Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que 

intervenen en el procés constructiu 
•  Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció 
•  Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc 
•  Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra 
•  Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos 

  
 

1.1.3. Contingut del EBSS 

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, 
contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques 
necessàries per a això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant 
les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant 
la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus 
d'activitat que es dugui a terme en aquesta. 

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per 
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborales. 
 

1.2. Dades generals 
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1.2.1. Agents 

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es 
ressenyen: 

•  Promotor: Ajuntament de Sant Pol de Mar. 
•  Autor del projecte: Juan Antonio Copado Sánchez 
•  Constructor - Cap d'obra: A dessignar per promotor 
•  Coordinador de seguretat i salut: A dessignar per promotor 

  
 

1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució 

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera 
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut. 

•  Denominació del projecte: PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES 
REGULADORES DE PRESSIÓ AMB SISTEMA IOT PEL CONTROL I REGULACIÓ DE 
PRESSIONS A LA XARXA D’ABASTAMENT DE SANT POL DE MAR (08395 – BARCELONA)  

•  Plantes sobre rasant: 0 
•  Plantes sota rasant: 0 
•  Pressupost d'execució material: 157.489,78 € 
•  Termini d'execució: 4 mesos 
•  Nre. màx. operaris: 4 

  
 

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn 

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a 
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar. 

•  Adreça 1: Reguladora polígon industrial: Cm de Can Roca S/N 
Coordenades UTM HUSO 31 UTRS89; x: 467474; y: 4606787 

• Adreça 2: Reguladora C. Herois Fragata Numància: Cm de Osavinya S/N 
Coordenades UTM HUSO 31 UTRS89; x: 468612; y: 4606833. 

• Adreça 3: Reguladora C. Enric Morera: C. de la Rajoleria S/N 
Coordenades UTM HUSO 31 UTRS89;  x: 468612; y: 4606833. 

• Adreça 4: Reguladora C. Enric Morera: C. de la Rajoleria S/N 
Coordenades UTM HUSO 31 UTRS89; x: 468612; y: 4606833. 

• Accessos a l'obra: 2 per cada emplaçament. 
•  Topografia del terreny: Terreny amb desnivell poc pronunciat. 
•  Edificacions contigües: 0 
•  Servituds i condicionants: 0 
•  Condicions climàtiques i ambientals: Un dia mullat és un dia amb almenys 1 mil·límetre de líquid 

o precipitació equivalent a líquid. La probabilitat de dies mullats a Sant Pol de Mar varia durant 
l'any. 

•  La temporada més mullada dura 10 mesos, de 15 d'agost a 14 de juny, amb una probabilitat de 
més del 15% que cert dia serà un dia mullat. El mes amb més dies mullats a Sant Pol de Mar és 
octubre, amb una mitjana de 6,2 dies amb almenys 1 mil·límetre de precipitació. 

•  La temporada més seca dura 2,0 mesos, del 14 de juny al 15 d'agost. El mes amb menys dies 
mullats a Sant Pol de Mar és juliol, amb una mitjana de 3,3 dies amb almenys 1 mil·límetre de 
precipitació. 

•  Entre els dies mullats, distingim entre els que tenen solament pluja, solament neu o una 
combinació de les dues. El mes amb més dies amb només pluja a Sant Pol de Mar és octubre, 
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amb una mitjana de 6,2 dies. Sobre la base d'aquesta categorització, el tipus més comú de 
precipitació durant l'any és només pluja, amb una probabilitat màxima del 22% el 4 de maig. 

  

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà 
convenientment l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la 
Direcció General de Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació. 

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració 
possible i reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte. 
 

1.2.4. Característiques generals de l'obra 

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos 
laborals: 
 

1.2.4.1. Instal·lacions 

1. Obra civil. 

- Cales de comprovació dels serveis existents. 

- Adequació del terreny, desbrocada de massa vegetal, moviment de terres i explanació. 

- Demolició de paviments i arquetes existents. 

- Excavació de rasa per la canalització de canonada d’abastament d’aigua.  

- Construcció d’arqueta solera, parets, suports bastida i tapa, amb la formació de passa murs, 

i desaigue/drenatge.  

- Rebliment de rases amb terres noves seleccionades, i compactades amb estesa en 

tongades cada 25 cm. 

- Reposició de paviment, amb bases i subbases, segons el tipus d’acabat.  

 

2. Obra mecànica. 

- Identificació de la canonada existent sobre la que fer l’actuació d’implementació de la vàlvula 

reguladora de pressió. 

- Realització de by-pass, en un tram de longitud suficient i fins a 20m, amb canonada i part 

proporcional d’accessoris de PE 100, PN 16 Diam. 125mm i Diam. 150 mm, per donar servei 

aigües avall durant l’execució de les obres. Aquestes feines, per garantia del servei i 

afectació mínima, s’han de realitzar per l’empresa concessionària del servei d’abastament 

(AGBAR).  

- Canonada, accessoris i elements per la configuració de l’arqueta reguladora de pressió. La 

canonada i accessoris seran de fundició dúctil de diam. 100 o 150 segons es detalla al 

projecte 
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1.3. Mitjans d'auxili 

L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, 
en ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el 
consentiment i sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris 
més propers. 
 

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra 

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat. 

El seu contingut mínim serà: 

•  Desinfectants i antisèptics autoritzats 
•  Gases estèrils 
•  Cotó hidròfil 
•  Benes 
•  Esparadrap 
•  Apòsits adhesius 
•  Tisores 
•  Pinces i guants d'un sol ús 

  

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els 
elements utilitzats i substituint els productes caducats. 
 

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers 

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si 
s'arribés a produir un accident laboral. 
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NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM) 

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra 

Assistència primària 
(Urgències) 

Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella 
Carr. De Sant Jaume 209-217 
08370 Calella, Barcelona 
937690201 

3.5 km 

 
  

La distància al centre assistencial més proper Carr. De Sant Jaume 209-217, 08370 Calella, 
Barcelona, s'estima en 10 minuts, en condicions normals de tràfic.  

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors 

Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de 
treball en les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria. 

Donades les característiques de la rehabilitació, les instal·lacions provisionals s'han previst a les 
zones de l'obra que puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execució 
ho permetin. 
 

1.4.1. Vestuaris 

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los 
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat 
necessària per guardar la roba i el calçat. 
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1.4.2. Lavabos 

La dotació mínima prevista per als lavabos és de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra 
•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
•  1 lavabo per cada vàter 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  
 

1.4.3. Menjador 

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua 
potable per a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una 
provisió suficient de gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús. 
 

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar 
 

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra 

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de 
l'obra, amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), 
específics per a aquests treballs. 
 

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional 

Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 
•  Projecció de partícules als ulls 
•  Incendis 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de 
posada a terra i dispositius de tall (interruptors diferencials) 

•  Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 
m per a les línies soterrades 

•  Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua 
•  Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, 

amb la seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i 
visera 

•  S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances 
•  En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 

m si s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari 
•  Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una 

profunditat superior a 0,4 m 
•  Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades 
•  Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, 

emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina 
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Equips de protecció individual (EPI): 

•  Calçat aïllant per a electricistes 
•  Guants dielèctrics. 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
•  Comprovadors de tensió. 
•  Eines aïllants. 
•  Roba de treball impermeable. 
•  Roba de treball reflectora. 

  
 

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra 

A continuació s'exposa la relació de les mesures preventives més freqüents de caràcter general a 
adoptar durant les diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i 
salut en l'obra. 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
•  Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra 
•  Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 
•  Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin 

majors riscos. 
•  L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona 

qualificada, degudament instruïda. 
•  La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per 

mitjans mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda 
•  La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans 

mecànics o palanques, per evitar sobreesforços innecessaris. 
•  Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, 

en funció de la seva intensitat i voltatge. 

  
 

1.5.2.1. Instal·lacions 

Riscos més freqüents 

•  Electrocucions per contacte directe o indirecte 
•  Cremades produïdes per descàrregues elèctriques 
•  Intoxicació per vapors procedents de la soldadura 
•  Incendis i explosions 
•  Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell 
•  Talls i ferides amb objectes punxants 

  

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del 
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor 

•  S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió 
normalitzada, alimentades a 24 volts 

•  S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament 
•  S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada. 
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•  S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones 
excavades 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 
•  Cinturó portaeines 
•  Ulleres de seguretat antiimpactes 
•  Guants aïllants en proves de tensió 
•  Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 
•  Comprovadors de tensió. 
•  Eines aïllants. 

  
 

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars. 

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent 
a la legislació vigent en la matèria. 

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i 
compleixin amb la normativa vigent. 

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, 
disposant de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements. 

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i 
proteccions col·lectives: 
 

1.5.3.1. Escala de mà 

•  Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales. 

•  Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants. 

•  Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones. 

•  Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i 
immòbils, quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars. 

•  Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte 
al pla horitzontal. 

•  L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la 
direcció vertical. 

•  L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-
se fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants. 

•  S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones. 

•  Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó 
de seguretat amb dispositiu anticaiguda. 

 



ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

OBRA D’INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES REGULADORES DE PRESSIÓ AMB 

SISTEMA IOT PEL CONTROL I REGULACIÓ A SANT POL DE MAR 
 
 

 

 

   

10  

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines 

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos 
deguts a la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el 
corresponent Pla de Seguretat i Salut, conforme als següents criteris: 

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual 
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als 
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat. 

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació 
específica. 

  

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures 
preventives i proteccions col·lectives: 
 

1.5.4.1. Camió per a transport 

•  Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit. 

•  Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% 
i protegint els materials solts amb una lona 

•  Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat 
i, en cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes 

•  En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua 
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina 

 

1.5.4.2. Camió grua 

•  El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, 
evitant saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors. 

•  Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant. 

•  La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat. 

•  Els vehicles disposaran de botzina de retrocés. 

•  Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle 
i durant les operacions d'elevació. 

•  L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la 
càrrega. 

 

1.5.4.3. Martell picador 

•  Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels 
operaris ni el pas del personal. 

•  No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa. 

•  Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues. 

•  Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell. 
 

1.5.4.4. Grueta 

•  Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada. 
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•  El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el 
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI 
necessaris. 

•  Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable 
de suspensió de càrregues i de les eslingues. 

•  Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra 
l'extrem superior de la ploma. 

•  Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant. 

•  Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar. 

•  S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la 
grueta. 

•  Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats 
sigui igual o superior al 10% del total 

•  L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant 

•  L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials. 

•  Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant. 
 

1.5.4.5. Serra circular 

•  El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra 

•  Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs 
de serra. 

•  Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament. 

•  La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis. 

•  Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics. 

•  El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit. 

•  No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i 
ulleres. 

 

1.5.4.6. Equip de soldadura 

•  No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de 
soldadura. 

•  Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport 

•  Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat 
i condicions d'ús, en un lloc proper i accessible. 

•  En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran 
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada. 

•  Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de 
treball. 

•  Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual 
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert. 
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1.5.4.7. Eines manuals diverses 

•  L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no 
disposin de doble aïllament. 

•  L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades. 

•  No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant. 

•  Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars. 

•  Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra 

•  En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 

•  Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics. 

•  Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, 
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics. 

•  Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les 
mans o els peus mullats. 

•  En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en 
matèria de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives 
oportunes, tals com l'ocupació de protectors auditius. 

 

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables 

En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir 
l'efecte dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra. 
 

1.6.1. Caigudes al mateix nivell 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

•  S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials. 
 

1.6.2. Caigudes a diferent nivell. 

•  Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells. 

•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades. 

•  Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells. 

•  Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades. 
 

1.6.3. Pols i partícules 

•  Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols. 

•  Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi 
pols o partícules. 

 

1.6.4. Soroll 

•  S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball. 

•  Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic. 

•  Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls. 
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1.6.5. Esforços 

•  S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades. 

•  Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual. 

•  S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius. 

•  S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues. 
 

1.6.6. Incendis 

•  No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi. 
 

1.6.7. Intoxicació per emanacions 

•  Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient. 

•  S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats. 
 

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar 

Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com 
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús 
de les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en 
matèria de seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció. 
 

1.7.1. Caiguda d'objectes 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es muntaran marquesines als accessos. 
•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 
•  S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides. 
•  No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Casc de seguretat homologat. 
•  Guants i botes de seguretat. 
•  Ús de borsa portaeines. 

  
 

1.7.2. Dermatosi 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  S'evitarà la generació de pols de ciment. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i roba de treball adequada. 

  
 

1.7.3. Electrocucions 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica. 
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•  L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals. 
•  Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant. 
•  La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament. 
•  Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants dielèctrics. 
•  Calçat aïllant per a electricistes 
•  Banquetes aïllants de l'electricitat. 

  
 

1.7.4. Cremades 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants, polaines i davantals de cuir. 

  
 

1.7.5. Cops i talls en extremitats 

Mesures preventives i proteccions col·lectives: 

•  La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada. 

  

Equips de protecció individual (EPI): 

•  Guants i botes de seguretat. 

  
 

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment 

En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten 
majors riscos. 
 

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes 

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol 
altre que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les 
condicions especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada 
de la primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes. 
 

1.8.2. Treballs en instal·lacions 

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se 
per personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, així com en la normativa vigent en cada matèria. 
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Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i 
muntacàrregues, s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la 
matèria. 
 

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos 

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de 
realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats. 
 

1.9. Treballs que impliquen riscos especials 

A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es 
solen presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les 
mesures de seguretat i de protecció. Cal destacar: 

•  Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals. 
•  Execució de tancaments exteriors. 
•  Formació dels ampits de coberta. 
•  Col·locació de forques i xarxes de protecció. 
•  Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes 

homologades. 
•  Disposició de plataformes volades. 
•  Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes. 

  

1.10. Mesures en cas d'emergència 

El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions 
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a 
personal amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures. 

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva 
activitat, havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho 
requereixi, el ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica. 
 

1.11. Mesures de prevenció per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 

1) Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de 
la normativa laboral que resulti d'aplicació, el director del centre de treball, haurà de: 

a. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i 
intensitat d'ús dels centres de treball, conformement als protocols que s'estableixin en cada cas. 
b. Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants 
amb activitat viricida, autoritzats per les autoritats sanitàries per a la neteja de mans. 
c. Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels 
torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una 
distància de seguretat interpersonal mínima entre els treballadors, d'acord amb la regulació 
vigent. Quan això no sigui possible, s'haurà de proporcionar als treballadors equips de protecció 
adequats al nivell de risc. 
d. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients 
o usuaris, en els centres de treball durant les franges horàries de major afluència previsible. 
e. Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball 
i la potenciació de l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible. 

2) Les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament 
domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena 
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domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran 
d'acudir al seu centre de treball. 

3) Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà 
immediatament amb el telèfon habilitat a tal efecte per les autoritats sanitàries, i, en el seu cas, 
amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, el 
treballador es col·locarà una màscara i serà aïllat de la resta del personal, seguint les 
recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un 
professional sanitari. 

 

1.12. Presència dels recursos preventius del contractista 

Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons 
s'estableix en la legislació vigent en la matèria. 

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb 
capacitació suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les 
mesures incloses en el corresponent pla de seguretat i salut. 

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en 
aquest Pla, així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de 
riscos no previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos 
preventius. 

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les 
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i 
immediat compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en 
coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències 
observades. 
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2.1. Y. Seguretat i salut 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada per: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados 
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada per: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desenvolupat per: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada per: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completat per: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
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665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificat per: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificat per: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificat per: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
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2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva 
 

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Correcció d'errors: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.2. YI. Equips de protecció individual 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Correcció d'errors: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completat per: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis 
 

2.1.3.1. YMM. Material mèdic 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social 
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Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificat per: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificat per: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el 
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

  

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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B.O.E.: 18 de julio de 2003 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a 
BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificat per: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completat per: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de 
calidad y seguridad industrial 
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Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desenvolupant per: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital 
Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo 
digital 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificat per: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de 
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos 
del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, 
por la que se desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 
 

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres 
 

2.1.5.1. YSB. Abalisament 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
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Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
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2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completat per: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completat per: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificat per: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3.1. Plec de clàusules administratives 
 

3.1.1. Disposicions generals 
 

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions 

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec 
del Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que 
intervenen en matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures 
preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "PROJECTE 
EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES REGULADORES DE PRESSIÓ AMB SISTEMA 
IOT PEL CONTROL I REGULACIÓ DE PRESSIONS A LA XARXA D’ABASTAMENT DE SANT POL 
DE MAR (08395 - BARCELONA)”, situada en 5 emplaçaments de Sant Pol de Mar, segons el projecte 
redactat per Juan Antonio Copado Sánchez. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o 
malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els 
futurs treballs de conservació, reparació i manteniment. 
 

3.1.2. Disposicions facultatives 
 

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació 

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en 
els seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
 

3.1.2.2. El promotor 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, 
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o 
Estudi Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, 
facilitant còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats 
directament pel promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al 
començament de les obres. 

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de 
l'obra amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors 
autònoms per a la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa. 
 

3.1.2.3. El projectista 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 
corresponent, redacta el projecte. 

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, 
els principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació 
vigent. 
 

3.1.2.4. El contractista i subcontractista 

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb 
mitjans humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, 
amb subjecció al projecte i al contracte. 

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb 
subjecció al projecte pel qual es regeix la seva execució. 
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El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual 
inclourà el Pla de Seguretat i Salut. 

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de 
Riscos Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de 
Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat 
exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase 
d'execució de l'obra. 

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats 
dels treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin 
menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions 
adequades. 

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de 
l'obra, on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, 
processos, procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una 
adequada acció preventiva de riscos de l'obra. 

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat 
i salut, cal destacar: 

•  Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

•  Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut. 
•  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de 
l'obra. 

•  Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra. 

•  Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint 
estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra. 

 Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut 
pel que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors 
autònoms pels contractats. 

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes en el pla. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.5. La direcció facultativa 

S'entén com a direcció facultativa: 

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de 
l'execució de l'obra. 

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les 
atribuïbles als contractistes i als subcontractistes. 
 

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte 

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, 
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut. 
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3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel 
promotor, que forma part de la direcció facultativa. 

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions: 

•  Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions 
tècniques i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que 
es vagin a desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a 
l'execució de les mateixes. 

•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l'acció preventiva recollits en la legislació vigent. 

•  Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix. 

•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials. 
•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
•  Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 

l'obra. La Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un 
coordinador. 

  

3.1.2.8. Treballadors Autònoms 

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa 
una activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment 
davant el promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts 
o instal·lacions de l'obra. 

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració 
de contractista o subcontractista. 

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri 

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació 
adequada de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en 
l'obra. 

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de 
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions. 
 

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció 

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, 
hauran de subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les 
mesures preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu 
ús normal com la seva manipulació o ocupació inadequada. 
 

3.1.2.11. Recursos preventius 

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, 
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser: 

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa. 

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa. 
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c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens. 

  

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries 
per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient 
compliment de les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, 
s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, 
notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa. 

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius 
és necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal 
fi, concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència. 
 

3.1.3. Formació en Seguretat 

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les 
matèries preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a 
l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta 
formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no 
qualificats, incloent als tècnics, encarregats, especialistes i operadors de màquines entre uns altres. 
 

3.1.4. Reconeixements mèdics 

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en 
funció dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent. 

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui 
imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar 
que el seu estat de salut no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador. 
 

3.1.5. Salut i higiene en el treball 
 

3.1.5.1. Primers auxilis 

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas 
d'accident, amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat. 

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament 
equipada amb material sanitari destinat a primers auxilis. 

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se 
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte 
amb el centre assistencial més proper. 
 

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident 

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència 
mèdica, perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, 
excepte quan sigui imprescindible per a la seva integritat. 

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà 
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal. 

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les 
ferides amb gases netes. 

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari. 
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3.1.6. Documentació d'obra 
 

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de 
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això. 

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 
 

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent 
pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. 
En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el 
contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels 
nivells de protecció prevists en aquest estudi bàsic. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat 
i salut abans de l'inici d'aquesta. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, 
de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el 
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i 
Salut i la direcció facultativa. 

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, 
podran presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. 
A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de 
la direcció facultativa. 
 

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla 

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, 
qui haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel 
Col·legi Professional corresponent. 
 

3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al 
començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de 
contractistes. 

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o 
emmagatzematge del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut. 
 

3.1.6.5. Llibre d'incidències 

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un 
llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de 
projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques. 
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El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en 
matèria de prevenció en les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions 
públiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat 
i als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre 
d'incidències. 

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions 
anteriors, es remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-
quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa 
una reiteració d'un advertiment o observació anterior. 
 

3.1.6.6. Llibre d'ordres 

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les 
incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra. 

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en 
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra. 
 

3.1.6.7. Llibre de subcontractació 

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, 
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les 
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en 
l'obra, els tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels 
treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 
 

3.1.7. Disposicions Econòmiques 

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de 
condicions del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent 
de contenir almenys els punts següents: 

•  Fiances 
•  Dels preus 

•  Preu bàsic 

•  Preu unitari 

•  Pressupost d'Execució Material (PEM) 

•  Preus contradictoris 

•  Reclamació d'augment de preus 

•  Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 

•  De la revisió dels preus contractats 

•  Aplec de materials 

•  Obres per administració 
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•  Valoració i abonament dels treballs 
•  Indemnitzacions Mútues 
•  Retencions en concepte de garantia 
•  Terminis d'execució i pla d'obra 
•  Liquidació econòmica de les obres 
•  Liquidació final de l'obra 

  
 

3.2. Plec de condicions tècniques particulars 
 

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva 

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i 
salut abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos. 

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar 
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o 
aconsellades pel fabricant. 

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció. 
 

3.2.2. Mitjans de protecció individual 

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu. 

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni 
perdran la seva seguretat de forma involuntària. 

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions 
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar 
i característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. 
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial. 

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, 
al final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit. 

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el 
Delegat de Prevenció. 
 

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort 

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, 
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres 
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que 
permeti la neteja amb desinfectants o antisèptics. 

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran 
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene 
personal, com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles. 
 

3.2.3.1. Vestuaris 

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota 
clau, amb espai suficient per guardar la roba i el calçat. 

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada 
mínima de 2,30 m. 
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Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota 
clau. 
 

3.2.3.2. Lavabos i dutxes 

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim 
una quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior. 

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m. 

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de: 

•  1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada 
•  1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció 
•  1 lavabo per cada vàter 
•  1 urinari per cada 25 homes o fracció 
•  1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo 
•  1 sabonera dosificadora per cada lavabo 
•  1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària 
•  1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter 

  

3.2.3.3. Vàter 

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de 
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes 
de perxa i porta amb tancament interior. 

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o 
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris 
o vestuaris. 

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de 
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques. 
 

3.2.3.4. Menjador i cuina 

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i 
vaixella, i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol 
font de contaminació ambiental. 

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora 
dels llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes. 

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que 
utilitzi aquesta instal·lació.



Pressupost i amidament



1.1 Sistemes de protecció col·lectiva

1.1.1 Delimitació i protecció de pericons i pous de registre oberts
1.1.1.1 YCA020 U Protecció de buit horitzontal d'una arqueta de 50x50 cm de secció, durant

el seu procés de construcció fins que es col·loqui la seva tapa
definitiva, realitzada mitjançant taulons petits de fusta de pi de 15x5,2
cm, col·locats un al costat d'un altre fins a cobrir la totalitat del
buit, reforçats en la seva part inferior per tres taulonets en sentit
contrari, fixats amb claus d'acer, amb rebaix en el seu reforç per
allotjar-la en el buit de la planta de l'arqueta de manera que impedeixi
el seu moviment horitzontal, preparada per suportar una càrrega puntual
de 3 kN. Amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U ............: 6,000 15,46 92,76

1.1.1.2 YCA025 U Protecció de buit obert de pou de registre durant el seu procés de
construcció, mitjançant barana de seguretat, d'1 m d'altura i formant un
quadrat de 1,20x1,20 m, composta per passamans de tauló petit de fusta de
pi de 15x5,2 cm, travesser intermedi de tauló petit de fusta de pi de
15x5,2 cm i entornpeu de tauló de fusta de pi de 20x7,2 cm, tot això
fixat amb claus d'acer a quatre muntants de fusta de pi de 7x7 cm
col·locats en les seves cantonades i clavats en el terreny. Amortitzable
en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U ............: 2,000 27,00 54,00

1.1.2 Delimitació i protecció de vores d'excavació
1.1.2.1 YCB030 m Delimitació de la zona d'excavacions obertes mitjançant tancat perimetral

format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50 m, color groc, amb
barrots verticals muntats sobre bastidor de tub, amb dos peus metàl·lics,
amortitzables en 20 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m ............: 40,000 4,07 162,80

1.1.2.3 YCB050 m² Protecció de pas de vehicles sobre rases obertes en calçada, mitjançant
plataforma de xapa d'acer de 10 mm de gruix, amortitzable en 150 usos,
recolzada sobre manta antiroca com a material amortidor. Inclús ciment
ràpid per evitar la vibració de la xapa al pas dels vehicles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons Estudi o
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m² ............: 12,000 4,95 59,40

1.1.2.4 YCB070 m Protecció de persones en vores d'excavació mitjançant barana de seguretat
d'1 m d'altura, formada per barra horitzontal superior corrugada d'acer
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre, barra horitzontal intermèdia
corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i entornpeu de
tauló petit de fusta de pi de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant
brides de niló i filferro a muntants de barra corrugada d'acer UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m.
Inclús taps de PVC, tipus bolet, per a la protecció dels extrems de les
armadures. Amortitzable les barres en 3 usos, la fusta en 4 usos i els
taps protectors en 15 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m ............: 20,000 17,93 358,60

1.1.10 Protecció d'extrems d'armadures

Seguretat i salut en obra _ Reguladores de Sant Pol Pàgina 1
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1.1.10.1 YCJ010 U Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, mitjançant
col·locació de tap protector de PVC, tipus bolet, de color vermell,
amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U ............: 50,000 0,32 16,00

1.1.17 Protecció contra incendis
1.1.17.1 YCU010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent, amb pressió incorporada

amb nitrogen, amb 6 kg d'agent extintor, d'eficàcia 27A-183B, amb casc
d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior
amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de
seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor,
amortitzable en 3 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U ............: 2,000 15,63 31,26

1.3 Equips de protecció individual

1.3.1 Per al cap
1.3.1.1 YIC010 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del

seu cap contra objectes durs i immòbils, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U ............: 6,000 0,35 2,10

1.3.3 Per els ulls i la cara
1.3.3.1 YIJ010 U Ulleres de protecció amb muntura integral, amb resistència a impactes de

partícules a gran velocitat i mitja energia, amb ocular únic sobre una
muntura flexible i cinta elàstica, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U ............: 4,000 3,10 12,40

1.3.3.2 YIJ010b U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars
integrats en una muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral,
amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U ............: 4,000 3,90 15,60

1.3.4 Per les mans i els braços
1.3.4.1 YIM010 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge

boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i
a la perforació, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U ............: 8,000 5,06 40,48

1.3.5 Per a les oïdes
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1.3.5.1 YIO010 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir
pressió sobre el cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central,
amb atenuació acústica de 28 dB, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U ............: 4,000 4,27 17,08

1.3.6 Per els peus i les cames
1.3.6.1 YIP010 U Parell de botes altes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de

fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al
lliscament, a la perforació, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb
codi de designació SB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U ............: 4,000 36,11 144,44

1.3.6.2 YIP010b U Parell de botes baixes de feina, sense puntera resistent a impactes, amb
resistència al lliscament, a la penetració i a l'absorció d'aigua, amb
codi de designació OB, amortitzable en 2 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U ............: 2,000 25,69 51,38

1.3.7 Per al cos (vestuari de protecció)
1.3.7.1 YIU005 U Granota de protecció, amortitzable en 5 usos.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U ............: 6,000 11,73 70,38

1.3.7.2 YIU040 U Cinturó amb bossa de varis compartiments per eines, amortitzable en 10
usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U ............: 2,000 3,64 7,28

1.3.7.3 YIU030 U Armilla d'alta visibilitat, de material fluorescent, encarregat
d'augmentar la visibilitat de l'usuari durant el dia, color groc,
amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U ............: 6,000 6,92 41,52

1.3.8 Per les vies respiratòries
1.3.8.1 YIV020 U Careta autofiltrant contra partícules, fabricada totalment de material

filtrant, que cobreix el nas, la boca i la barbeta, garantint un ajust
hermètic a la cara del treballador enfront de l'atmosfera ambient, FFP1,
amb vàlvula d'exhalació, amortitzable en 1 ús.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Total U ............: 4,000 4,34 17,36
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1.4 Medicina preventiva i primers auxilis

1.4.1 Material mèdic
1.4.1.1 YMM010 U Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desinfectants i

antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes,
esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces, guants d'un
sol ús, bossa de goma per a aigua i gel, antiespasmòdics, analgèsics,
tònics cardíacs d'urgència, un torniquet, un termòmetre clínic i
xeringues d'un sol ús, fixada al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjançant
cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U ............: 1,000 151,47 151,47

1.5 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

1.5.2 Casetes (lloguer/construcció/adaptació de locals)
1.5.2.1 YPC005 U Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de 1,20x1,20x2,35 m,

color gris, sense connexions, amb vàter químic anaerobi amb sistema de
descàrrega de bomba de peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid
per a entrada de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el manteniment
del lavabo durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

Total U ............: 1,000 193,65 193,65

1.5.4 Neteja
1.5.4.1 YPL010 h Hores de neteja i desinfecció de la casseta o local provisional en obra,

realitzades per peó ordinari de construcció. Inclús material i elements
de neteja. Segons R.D. 486/1997.
Inclou: Treballs de neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el temps realment emprat.

Total h ............: 10,000 25,02 250,20

1.6 Senyalització provisional d'obres

1.6.1 Abalisament
1.6.1.1 YSB015 U Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa lluminosa intermitent

per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, de 1,2 m d'altura,
amortitzable en 10 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U ............: 10,000 19,27 192,70

1.6.1.2 YSB020 U Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè d'alta
densitat, de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llastrat de 150 l, color
vermell o blanc, amortitzable en 20 usos. Inclús aigua utilitzada per al
llastrat de les peces, manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les peces. Unió de les peces.
Col·locació del material de llastrat. Desmuntatge posterior. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Total U ............: 4,000 29,37 117,48
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1.6.1.3 YSB050 m Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a abalisament, de
material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05 mm de gruix, impresa per
ambdues cares en franges de color vermell i blanc, subjecta sobre un
suport existent (no inclòs en aquest preu).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total m ............: 50,000 0,91 45,50

Seguretat i salut en obra _ Reguladores de Sant Pol Pàgina 5
Pressupost parcial nº 1 Seguretat i salut

Codi U Denominació Amidament Preu Total



Pressupost d'execució material

1. Seguretat i salut .................................… 2.145,84

Total: 2.145,84

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DOS MIL
CENT  QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS.
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1.1.- Condicionament del terreny

1.1.1 M² Desbrossament i neteja del terreny, amb mitjans manuals, mitjançant eines manuals de tall.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels arbres o plantes que s'han de
conservar, però no inclou la retirada i càrrega dels materials de desbrossament.
Inclou: Preparació de la superfície de treball. Desbrossament del terreny. Trossejat i aplec dels
materials de desbrossament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

104,61 104,610

104,610 104,610

Total m²  ......: 104,610

1.1.2 M² Retirada i càrrega sobre camió o contenidor dels materials de desbrossament, prèviament
trossejats i apilats, amb mitjans manuals.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Retirada i càrrega dels materials de desbrossament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

104,61 104,610

104,610 104,610

Total m²  ......: 104,610

1.1.3 M³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de solars, poda i
tala d'arbres., a vertedero específico, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 4,000

1.1.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els treballs de neteja de
solars, poda i tala d'arbres., en vertedero específico.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 4,000

1.1.5 M³ Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,4 28,125 39,375

39,375 39,375

Total m³  ......: 39,375
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1.1.6 M³ Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny perfilat en bast, amb
mitjans mecànics.
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

69,360 0,150 10,404

10,404 10,404

Total m³  ......: 10,404

1.1.7 M³ Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, però no inclou el transport.
Inclou: Càrrega de terres.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,4 28,125 39,375
3 1,000 0,800 1,500 3,600Cales

42,975 42,975

Total m³  ......: 42,975

1.1.8 M³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima
de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb
protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,4 28,125 39,375
3 1,000 0,800 1,500 3,600Cales

42,975 42,975

Total m³  ......: 42,975

1.1.9 M³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les
excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament,
d'acord amb el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,4 28,125 39,375
3 1,000 0,800 1,500 3,600Cales

42,975 42,975

Total m³  ......: 42,975
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1.1.10 U Execució de cala a cel obert, de 1x1 m i 1 m de profunditat, per a inspecció del terreny,
realitzada amb mitjans mecànics en terra d'argila semidura. També tancament de la cala amb
terres procedents de la pròpia excavació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Tancament de la cala amb les terres procedents de
l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.1.11 U Cala per a la localització de serveis o instalꞏlacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de
fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior,
compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives
capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació. Reposició del
paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

1.2.- Obra civil

1.2.1 M² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,000 1,000 8,000Vorara paviment de panot

8,000 8,000

Total m²  ......: 8,000

1.2.2 M2 Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,000 1,000 8,000Vorera subbase
20,000 0,400 8,000Proteccions-ancoratges canonada

by-pass

16,000 16,000

Total m2  ......: 16,000

1.2.3 M Desmuntatge de tubs de polietilè de més de 2" de diàmetre, en instalꞏlació superficial de
distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals
estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000Existent
20 20,000By-pass

24,000 24,000
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Total m  ......: 24,000

1.2.4 U Demolició d'arqueta d'obra de fàbrica, de fins a 200 l de capacitat, amb mitjans manuals, sense
deteriorar les conduccions que connectin amb l'arqueta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la recuperació de les tapes, de les reixetes o dels
elements anàlegs i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Recuperació de tapes, reixetes o elements anàlegs. Demolició de l'element. Obturació
de les conduccions connectades a l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment enderrocades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Arqueta de reg
1 1,000Arqueta vàlvual d`aigua
1 1,000Arqueta enllumenat public

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

1.2.5 M³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

%/Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,000 0,800 0,800 5,120Zona actuació xarxa serveis
1 5,200 2,150 2,300 25,714Zona actuació arqueta
2 4,000 0,800 1,400 8,960Zona canalització
1 0,600 0,600 0,600 0,216Pou drenatge
1 4,000 0,800 1,500 4,800Zona vàlvula by-pass

44,810 44,810

Total m³  ......: 44,810

1.2.6 M³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals,
i carga manual a camió.

%/Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 0,800 0,400 1,920Puint connexió xarxa existent

1,920 1,920

Total m³  ......: 1,920

1.2.7 M² Apuntalament i entibació discontínua per una protecció del 50%, mitjançant taulons verticals,
amortitzables en 10 usos; capçals horitzontals, amortitzables en 10 usos i estampidors de fusta,
amortitzables en 30 usos, fixats amb puntes d'acer, en rases de fins a 3 m de profunditat i
d'entre 1 i 2 m d'amplària.
Inclou: Muntatge de taulons, capçals i estampidors de fusta, per a la formació de l'entibació.
Clavat de tots els elements. Desmuntatge gradual de l'apuntalament i de l'entibació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície que corre perill de despreniment, que pot ser una
part o el total de cadascuna de les parets de l'excavació, amidada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment apuntalada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,000 1,800 10,800Arqueta
1 6,000 1,800 10,800Rasa

21,600 21,600

Total m²  ......: 21,600

1.2.8 M² Compactació de fons de rasa o pou, amb picó vibrant de guiat manual.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,000 0,800 6,400Vorera
1 14,310 14,310canalització arqueta
3 4,000 0,800 9,600canalització 

(Continua...)
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1.2.8 M² Compactació de fons d'excavació. (Continuació...)

1 4,000 0,800 3,200Zona vàlvula by-pass

33,510 33,510

Total m²  ......: 33,510

1.2.9 M² Protecció de voreres i de vorades existents que es poguessin veure afectades pel pas de
vehicles durant els treballs, mitjançant estesa de làmina separadora de polietilè, amb una
massa superficial de 230 g/m² i base de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, així com de la canonada
de by-pass amidament aplicat per metre linial en aquest cas.
Inclou: Colꞏlocació de la làmina separadora. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó. Demolició del paviment amb martell pneumàtic.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,000 1,000 20,000Canonada by-pass

20,000 20,000

Total m²  ......: 20,000

1.2.10 M³ Ancoratge accessoris xarxa abastament en rases, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0,
fabricat en central i abocament des de camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 0,300 0,500 0,400 0,600accessori conducció xarxa aigua 
DN100-DN150

0,600 0,600

Total m³  ......: 0,600

1.2.11 M³ Reblert envoltant i principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instalꞏlació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Colꞏlocació de cinta o distintiu indicador de la instalꞏlació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 0,800 0,400 1,920zona connexió serveis
2 4,000 0,800 0,400 2,560zona canalització
1 4,000 0,800 0,400 1,280canalització vàlvula de by-pass

5,760 5,760

Total m³  ......: 5,760

1.2.12 M³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb tot-u artificial calcari i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instalꞏlació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,000 0,800 1,000 6,400Tram interior parcelꞏla
2 4,000 0,800 0,800 5,120Tram vorera
1 14,400 0,300 2,300 9,936Perímetre arqueta
1 4,000 0,800 1,100 3,520canalització vàlvula de by-pass

24,976 24,976

Total m³  ......: 24,976
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1.2.13 M² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles, resistència a flexió T, càrrega
de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de
voreres i passeigs, colꞏlocades picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat sobre solera de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,000 1,400 11,200Tram vorera

11,200 11,200

Total m²  ......: 11,200

1.2.14 U Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de
formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors mefítics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Pericó enllumenat públic afectat

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.2.15 M³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,500 1,300 0,100 0,585

0,585 0,585

Total m³  ......: 0,585

1.2.16 M² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell
30 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; amb malla
electrosoldada superior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i amb malla
electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables
en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàlꞏlics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàlꞏlics, amortitzables en
150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors,
aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva colꞏlocació
en obra, però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Colꞏlocació d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,500 1,300 5,850Inferior

5,850 5,850

Total m²  ......: 5,850
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1.2.17 M Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs en "U" de formigó, llisos, color gris, 40x20x20
cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, rebudes amb morter de ciment
industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel; amb reforç de formigó de replè,
HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, quantia 4,3 kg/m; per a mur de càrrega de fàbrica armada. Inclús filferro de lligar i
separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva colꞏlocació
en obra.
Inclou: Colꞏlocació dels blocs. Colꞏlocació de les armadures. Preparació del formigó. Abocat,
vibrat i curat del formigó. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,400 8,800Arqueta llargada
2 0,850 1,700Arqueta amplada
6 0,850 5,100Travesser

15,600 15,600

Total m  ......: 15,600

1.2.18 M² Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs de formigó en contacte amb el terreny, per la
seva cara interior, amb morter cimentós impermeabilitzant flexible bicomponent Maxseal Flex
"DRIZORO", color gris, textura llisa, a base de resines sintètiques, ciment especial i àrids
seleccionats, resistència a pressió hidrostàtica positiva de 9 bar i a pressió hidrostàtica
negativa de 3 bar, amb resistència a la penetració d'arrels, amb certificat de potabilitat, aplicat
en capes successives, de 2 mm de gruix total.
Inclou: Pastat amb creu de pastar elèctric. Estesa d'una primera capa sobre el suport humitejat.
Assecat. Estesa d'una segona capa amb la mateixa consistència que la primera. Cura del
morter. Repassos i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9,700 1,550 15,035paret interior arqueta

15,035 15,035

Total m²  ......: 15,035

1.2.19 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, a bona vista, de 15
mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial
remolinat. Inclús, colꞏlocació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.
Inclou: Colꞏlocació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball.
Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9,700 1,550 15,035paret interior arqueta

15,035 15,035

Total m²  ......: 15,035
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1.2.20 M² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard, color
gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals
i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de
cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de
replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m²,
en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6
kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina
epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Colꞏlocació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Colꞏlocació de ploms fixos a les
arestes. Colꞏlocació de les peces per filades a nivell. Colꞏlocació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Colꞏlocació d'armadures en els buits de les peces, cèrcols
horitzontals i llindes. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de
tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,400 1,550 13,640Arqueta llargada
2 0,850 1,550 2,635Arqueta amplada

16,275 16,275

Total m²  ......: 16,275

1.2.21 U Instalꞏlació de bonera sifònica de ferro colat dúctil, de 20x20 cm, per recollida d'aigües pluvials
o de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.2.22 M Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de
40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 3,000

1.2.23 M³ Reblert de grava filtrant sense classificar, en extradós de mur, per a facilitar el drenatge de les
aigües procedents de pluja, amb la finalitat d'evitar embassaments la sobreempenta
hidrostàtica contra les estructures de contenció, i compactació en tongades successives de 30
cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la xarxa de drenatge ni la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert. Replanteig
general i de nivells. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 0,600 0,600 0,600 0,216Pou drenatge

0,216 0,216

Total m³  ......: 0,216
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1.2.24 Ud Subministrament i instalꞏlació de bastiment i tapa triple de fosa dúctil de dimensions 1000 x
1200, Clase D400 S/UNE EN-124, marca Fundición Dúctil Fábregas SAU o equivalent,
ancoratges amb adhesiua en base de resines epoxi d'altes prestacions a cèrcol estructural de
l'arqueta, rebut amb morter de ciment industrial M-80
Criterio de valoración económica: 
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 3,000

1.2.25 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,4 8,000 1,400 0,150 2,352Vorera paviment de panot
1,4 8,000 1,400 0,150 2,352Vorera subbase
1,5 0,500 0,500 0,500 0,188Arqueta de serveis
1,4 14,310 1,800 36,061Excavació canalització aigua i

arqueta
1,4 0,600 0,600 0,600 0,302Pou drenatge
1,4 8,000 1,400 1,200 18,816Punt connexió xarxa existent
1,4 20,000 0,400 0,250 2,800Protecció-ancoratge canonada

bypass

62,871 62,871

Total m³  ......: 62,871

1.2.26 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instalꞏlació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,4 8,000 1,400 0,150 2,352Vorera paviment de panot
1,4 8,000 1,400 0,150 2,352Vorera subbase
1,5 0,500 0,500 0,500 0,188Arqueta de serveis
1,4 14,310 1,800 36,061Excavació canalització aigua i

arqueta
1,4 0,600 0,600 0,600 0,302Pou drenatge
1,4 8,000 1,400 1,200 18,816Punt connexió xarxa existent
1,4 20,000 0,400 0,250 2,800Protecció-ancoratge canonada

bypass

62,871 62,871

Total m³  ......: 62,871
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1.2.27 Ud Formació d'arqueta soterrada, de dimensions interiors 40x40x120 cm, construïda amb fàbrica
de maó ceràmic perforat, de 1/2 peu de gruix, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
solera de formigó en massa HM-30/B /20/X0+XA2 de 15 cm de gruix, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat, per a
allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior farciment del
trasdós amb material granular. Fins i tot morter per a segellat de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vàlvula.
Inclou: Replanteig. Excavació amb medis mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocament i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de
fàbrica amb maons, prèviament humitejats, colꞏlocats amb morter. Arrebossat i brunyit amb
morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors de l'arqueta. Connexió dels tubs a
l'arqueta. Colꞏlocació de la tapa. Farciment del trasdós.

Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Vàlvula by-pass
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

1.3.- Obra mecànica

1.3.1 M Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric estàndard, de 100 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 8,000

1.3.2 M Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric estàndard, de 80 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 4,000

1.3.3 U Peça PE portabrida PE100 SDR11 DN125mm PN 16, amb brida DN100, per la unió entre PE de
125mm de diàmete  i FD de 100 mm de diàmetre. EN 12201, ISO 4427, EN 1622.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

1.3.4 U Colze 45° de foneria dúctil DN100 amb unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de diàmetre nominal. D'acord amb la UNE-EN 545:2007.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000
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1.3.5 U Brida-endoll de foneria dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Conexió FD xarxa existent
2 2,000Conexio FD arqueta

4,000 4,000

Total U  ......: 4,000

1.3.6 U Carret passamur DN100 - connexió brides longitud 800mm INOX ANSI 316, incorpora dericació
per connexió rosada de 1/4" per manòmetre i de 1" per vàlvula de ventosa. Junt d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en rasa i interior arqueta

Total u  ......: 2,000

1.3.7 U Carret passamur DN80 - connexió brides longitud 600mm INOX ANSI 316, Junt d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
en rasa i interior arqueta

Total u  ......: 2,000

1.3.8 U Colze 90° de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, de 80 mm de diàmetre
nominal, d'acord UNE-EN 545:2007, marca PAM SAINT GOBAIN, o equivalent,
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

1.3.9 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 80 mm PN16. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.3.10 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 100 mm PN16. Inclús elements de muntatge
i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

1.3.11 U Te amb reducció de foneria dúctil amb unions embridades de 100 mm i derivació a 90º de 80
mm de diàmetre nominal, d'acord UNE-EN 545:2007, marca PAM SAINT GOBAIN, o equivalent.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

1.3.12 U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

Total u  ......: 1,000
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1.3.13 U Manòmetre amb bany de glicerina, per a muntatge roscat, escala de pressió de 0 a 10 bar, per a
control de xarxa de ruixadors. Inclús accessoris i peces especials per a connexió a la xarxa de
distribució d'aigua. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

1.3.14 U Vàlvula reductora estabilitzadora de pressió  aigües avall de la xarxa de distirbució, DN100
PN16, equipada amb seient progresiu  pera  petits cabals "LFS" marcal CLA-VAL model 93-27
CS (o equivalent),modulació suau dela pressió de distribució d'un sub-sector de la xarsa en dos
rangs de pressió, amb by-pass del pilot reductor i vàlvula auxiliar Hytrol de tancament del
circuït per modus de funcionament sense reducció o reducció-reguladora de pressió. Inclús
elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte funcionament, regulada,
provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.3.15 U Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot de vàlvula reductora, CLA-VAL (o equivalent).
per actuar entre dues pressions punt de consigna. Control mitjançant una pressió de control
hidràulica o pneumàtica per canviar el pilot d'una instrucció d'ajust a una altra.  Inclús elements
de muntatge, hidraulics/pneumàtics al sistema de control i a la vàlvula reguladora/reductroa de
pressió
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.3.16 U Comptador d'aigua per hèlix tipus Woltmann DN100 PN16, connexió embridada, muntat en
pericò, Precisió R50H, amb emissió de pulsos, precissió R50H. Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.3.17 U Filtre DN100 PN16 tamiz INOX. CLA-VAL model AQUA 90-501, o equivalent, amb purgador
incorporat, tamiz forma convexa inox 316, reforçat amb reisa de fosa dúctil GGG-40 amb
recobriment epoxi. Cargoleria INOX 303.
Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte funcionament,
regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.3.18 U Vàlvula de ventosa per canonada de DN100 de diàmetre, de  1" roscada  PN16, de fosa, muntada
en pericó, antiariet CLA-VAL AQUA 70-516,o equivalent, Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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1.3.19 U Carret estabilitzador de flux dn100 pn16 L300mm, connexió embridadada. El rodet estabilitzador
de flux està compost
per canonada d'acer al carboni amb brides
PN16 s/EN 1092 i 19 tubs d'acer inoxidable 
soldats internament,  inclou junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina
epoxi (150 micres),  muntat a l'interior d'arqueta

Total u  ......: 1,000

1.3.20 U Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, de 100 mm de diàmetre
nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.3.21 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, o segons
determini la direcció facultativa, es podrà realitzar per la concessionària del servei
d'abastament, o per personal tècnic de l'empresa adjudicatària, per comprovar el correcte
funcionament de la instalꞏlació hidraulica, estanquitat i resistència mecànica de la instalꞏlació
executada d'aigua. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat o direcció facultativa.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.4.- Automatització i control
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1.4.1 U Subministrament i instalꞏlació de Sistema autònom per a la regulació avançada de pressions
amb  comunicacions Smart / NB-IoT, transductors de pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la
connexió de sondes de qualitat (alta), amb connexió a l'emissor de pulsos del cabalimetre,
marca/model  PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema integrable en plataforma SCADA de la
concessionària del servei d'abastament d'aigües (vigent en el moment de l'execució), de
prestacions i connexionat segons es descriu a la memòria, fitxa tècnica del fabricant, planols i
esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes prestacions a 25Hz amb funcionalitat de detecció i
monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps,  trams horaris adequats a la demanda; 
Cabal, mitjançant taula ràtio cabal / pressió; Temps / Cabal, atenent la màxima pressió
corresponent a les configuracions anteriors; Punt Crític, regulació de la pressió tenint en
compte  fins a 3 punts representatius monitoritzats amb registradors de pressió.
- Alarma programable amb seguiment d'esdeveniments en pseudo temps real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades amb múltiples estratègies de registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8 sondes de qualitat de l'aigua  Akwametric (Clor,
terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la disminució de la pressió de forma suau i
precisa, mantenint en tot moment la xarxa en calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box; solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàlꞏlic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 celꞏles (carcassa metàlꞏlica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instalꞏlació en superfície de la paret en interior d'arqueta. Inclús accessoris necessaris per la
seva correcta instalꞏlació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a la plataforma IoT-SCADA de la 
concessionaria així com del fabricant dels equips, la configuració de les consignes i
paràmetres, visualitzadió de dades, algoritmes de control i alarma, les proves i posada en
marxa de tot el sistema. Sensors de pressió, cabalímetre, actuador-consignes de pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET TTSQL amb servei WEB de visualització de
dades (Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

1.5.- Altres treballs i serveis

1.5.1.- Instalꞏlació provisional

1.5.1.1 Pa Realització de connexió provisional de by-pass, de la xarxa d'abastament en punt d`actuació,
per garantir el servei d'aigua durant l'execució de les obres. Format per canonada de tub de
polietilè de designació PE100, de diàmetre nominal DN125, pressió nominal PE16 (SDR11),
subministrament en barres de 6m, colꞏlocació al fons de la rasa, o superficial amb protecció i
ancoratge amb formigò en sec, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i la
concessionària del servei d'abastament. Inclou aixó mateix la part proporcional dels accessoris
d'unió, canvi de direcció, reducions, i connexionat a la xarxa existent.

Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA  ......: 1,000

1.5.1.2 Pa Desinfecció de la conducció provisional per garantir les condicions sanitàries RD 03/2023
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Total PA  ......: 1,000

1.5.1.3 Pa Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA  ......: 1,000

1.5.2.- Supervisió per la concessionària del servei d'abastament

1.5.2.1 U Visita a obra de seguiment i supervició per la concessionària del servei
Inclou: Desplaçament a obra.
Criteri d'amidament de projecte: Estimació en funció de la mida de l'obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de visites realitzades per l'empresa
concessionària

Total U  ......: 4,000

1.5.3.- Desmuntatge provisional, connexió amb la reguladora i posada en servei

1.5.3.1 Pa Treballs de desconnexió del by-pass realitzat, desmuntatge del by-pass, extracció de canonada
i restes d'obra, ancoratges i proteccions del by-pass, càrrega sobre camió, transport a gestor
autoritzat i cost de gestió de residus per gestor autoritzat. Inclou tub de fosa dúctil de DN100,
connexió a canonada existent i nova instalꞏlació de reguladora (aigües amunt i avall).  D'acord
amb les instruccions de la direcció facultativa i la concessionària del servei d'abastament.
Inclou així mateix la canonada i part proporcional dels accessoris d'unió, canvi de direcció,
reducions, necessàries.
Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA  ......: 1,000

1.5.3.2 Pa Desinfecció de la conducció reformada i ampliada per garantir les condicions sanitàries RD
03/2023

Total PA  ......: 1,000

1.5.3.3 Pa Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA  ......: 1,000

1.5.3.4 U Posada en funcionament i ajust de vàlvuia reguladora estabilitzadora de pressió per la
concessionària del servei d'abastament d'aigua.

Total U  ......: 1,000
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2.2.- Obra civil

2.2.1 U Execució de cala a cel obert, de 1x1 m i 1 m de profunditat, per a inspecció del terreny,
realitzada amb mitjans mecànics en terra d'argila semidura. També tancament de la cala amb
terres procedents de la pròpia excavació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Tancament de la cala amb les terres procedents de
l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

2.2.2 M³ Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny perfilat en bast, amb
mitjans mecànics.
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 10,000 2,000 0,200 4,000

4,000 4,000

Total m³  ......: 4,000

2.2.3 M2 Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,000 0,400 0,250 13,320Proteccions-ancoratges canonada
by-pass (m2 de 15cm  a m3  x 
6,66) [6.66*A*B*C*D]

13,320 13,320

Total m2  ......: 13,320

2.2.4 U Demolició d'arqueta d'obra de fàbrica, de fins a 200 l de capacitat, amb mitjans manuals, sense
deteriorar les conduccions que connectin amb l'arqueta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la recuperació de les tapes, de les reixetes o dels
elements anàlegs i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Recuperació de tapes, reixetes o elements anàlegs. Demolició de l'element. Obturació
de les conduccions connectades a l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment enderrocades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Arqueta xarxa aigua - vàlvula de
ventosa existent

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

2.2.5 M Desmuntatge de tubs de polietilè de més de 2" de diàmetre, en instalꞏlació superficial de
distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals
estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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4 4,000Existent
20 20,000Canonada by-pass

24,000 24,000

Total m  ......: 24,000

2.2.6 M³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

%/Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,500 2,050 2,300 25,933Zona actuació arqueta
1 4,000 0,800 1,500 4,800Zona vàlvula by-pass
1 4,000 0,800 1,500 4,800Punt connexió xarxa existent
1 4,000 0,800 1,500 4,800Punt connexió xarxa existent

Pou drenatge

40,333 40,333

Total m³  ......: 40,333

2.2.7 M³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans manuals,
i carga manual a camió.

%/Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,000 0,800 0,400 2,560Punt connexió xarxa existent

2,560 2,560

Total m³  ......: 2,560

2.2.8 M² Apuntalament i entibació discontínua per una protecció del 50%, mitjançant taulons verticals,
amortitzables en 10 usos; capçals horitzontals, amortitzables en 10 usos i estampidors de fusta,
amortitzables en 30 usos, fixats amb puntes d'acer, en rases de fins a 3 m de profunditat i
d'entre 1 i 2 m d'amplària.
Inclou: Muntatge de taulons, capçals i estampidors de fusta, per a la formació de l'entibació.
Clavat de tots els elements. Desmuntatge gradual de l'apuntalament i de l'entibació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície que corre perill de despreniment, que pot ser una
part o el total de cadascuna de les parets de l'excavació, amidada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment apuntalada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,000 1,800 10,800Arqueta
1 6,000 1,800 10,800Rasa

21,600 21,600

Total m²  ......: 21,600

2.2.9 M² Compactació de fons de rasa o pou, amb picó vibrant de guiat manual.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,500 2,050 11,275Zona actuació arqueta
1 4,000 0,800 3,200Zona vàlvula by-pass
1 4,000 0,800 3,200Punt connexió xarxa existent
1 4,000 0,800 3,200Punt connexió xarxa existent

20,875 20,875

Total m²  ......: 20,875

2.2.10 M² Protecció de voreres i de vorades existents que es poguessin veure afectades pel pas de
vehicles durant els treballs, mitjançant estesa de làmina separadora de polietilè, amb una
massa superficial de 230 g/m² i base de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, així com de la canonada
de by-pass amidament aplicat per metre linial en aquest cas.
Inclou: Colꞏlocació de la làmina separadora. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó. Demolició del paviment amb martell pneumàtic.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,000 1,000 20,000Canonada by-pass

20,000 20,000

Total m²  ......: 20,000

2.2.11 M³ Ancoratge accessoris xarxa abastament en rases, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0,
fabricat en central i abocament des de camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 0,300 0,500 0,400 0,600accessori conducció xarxa aigua 
DN100-DN150

0,600 0,600

Total m³  ......: 0,600

2.2.12 M³ Reblert envoltant i principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instalꞏlació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Colꞏlocació de cinta o distintiu indicador de la instalꞏlació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,000 0,800 0,400 1,280Zona vàlvula by-pass
1 4,000 0,800 0,400 1,280Punt connexió xarxa existent
1 4,000 0,800 0,400 1,280Punt connexió xarxa existent

3,840 3,840

Total m³  ......: 3,840

2.2.13 M³ Reblert envoltant de les instalꞏlacions en rases, amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata
vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 15,000 0,300 2,300 10,350Zona actuació arqueta
1 4,000 0,800 1,200 3,840Zona vàlvula by-pass
2 4,000 0,800 1,200 7,680Punt connexió xarxa existent
2 4,000 0,800 1,200 7,680Canalització

29,550 29,550

Total m³  ......: 29,550

2.2.14 M³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,000 1,500 0,100 0,750

0,750 0,750

Total m³  ......: 0,750
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2.2.15 M² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell
30 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; amb malla
electrosoldada superior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i amb malla
electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables
en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàlꞏlics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàlꞏlics, amortitzables en
150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors,
aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva colꞏlocació
en obra, però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Colꞏlocació d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,000 1,500 7,500Superior

7,500 7,500

Total m²  ......: 7,500

2.2.16 M² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó, llis estàndard, color
gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals
i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de
cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de
replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m²,
en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6
kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina
epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Colꞏlocació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Colꞏlocació de ploms fixos a les
arestes. Colꞏlocació de les peces per filades a nivell. Colꞏlocació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Colꞏlocació d'armadures en els buits de les peces, cèrcols
horitzontals i llindes. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de
tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,900 1,550 15,190Arqueta llargada
2 1,050 1,550 3,255Arqueta amplada

18,445 18,445

Total m²  ......: 18,445

2.2.17 M Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs en "U" de formigó, llisos, color gris, 40x20x20
cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, rebudes amb morter de ciment
industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel; amb reforç de formigó de replè,
HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, quantia 4,3 kg/m; per a mur de càrrega de fàbrica armada. Inclús filferro de lligar i
separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva colꞏlocació
en obra.
Inclou: Colꞏlocació dels blocs. Colꞏlocació de les armadures. Preparació del formigó. Abocat,
vibrat i curat del formigó. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 4,900 9,800Arqueta llargada
2 1,050 2,100Arqueta amplada
6 1,050 6,300Travesser

18,200 18,200

Total m  ......: 18,200

2.2.18 M² Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs de formigó en contacte amb el terreny, per la
seva cara interior, amb morter cimentós impermeabilitzant flexible bicomponent Maxseal Flex
"DRIZORO", color gris, textura llisa, a base de resines sintètiques, ciment especial i àrids
seleccionats, resistència a pressió hidrostàtica positiva de 9 bar i a pressió hidrostàtica
negativa de 3 bar, amb resistència a la penetració d'arrels, amb certificat de potabilitat, aplicat
en capes successives, de 2 mm de gruix total.
Inclou: Pastat amb creu de pastar elèctric. Estesa d'una primera capa sobre el suport humitejat.
Assecat. Estesa d'una segona capa amb la mateixa consistència que la primera. Cura del
morter. Repassos i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11,100 1,550 17,205paret interior arqueta

17,205 17,205

Total m²  ......: 17,205

2.2.19 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, a bona vista, de 15
mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial
remolinat. Inclús, colꞏlocació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements
rebuts en la seva superfície.
Inclou: Colꞏlocació de la malla entre diferents materials. Especejament de panys de treball.
Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

11,100 1,550 17,205paret interior arqueta

17,205 17,205

Total m²  ......: 17,205

2.2.20 U Instalꞏlació de bonera sifònica de ferro colat dúctil, de 20x20 cm, per recollida d'aigües pluvials
o de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.2.21 M Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de
40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 3,000
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2.2.22 Ud Subministrament i instalꞏlació de bastiment i tapa triple de fosa dúctil de dimensions 1000 x
1200, Clase D400 S/UNE EN-124, marca Fundición Dúctil Fábregas SAU o equivalent,
ancoratges amb adhesiua en base de resines epoxi d'altes prestacions a cèrcol estructural de
l'arqueta, rebut amb morter de ciment industrial M-80
Criterio de valoración económica: 
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 3,000

2.2.23 M³ Reblert de grava filtrant sense classificar, en extradós de mur, per a facilitar el drenatge de les
aigües procedents de pluja, amb la finalitat d'evitar embassaments la sobreempenta
hidrostàtica contra les estructures de contenció, i compactació en tongades successives de 30
cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la xarxa de drenatge ni la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert. Replanteig
general i de nivells. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 0,600 0,600 0,600 0,216Pou drenatge

0,216 0,216

Total m³  ......: 0,216

2.2.24 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Amediment de volum aportació de
terres i arqueta. La resta excavació
es aprofitada pel rebliment. 

1,4 4,800 6,720Aportaciò terres rasa
1,4 5,500 1,400 2,000 21,560Volum arqueta
1,4 20,000 0,400 0,250 2,800Protecció-ancoratge canonada

bypass

31,080 31,080

Total m³  ......: 31,080

2.2.25 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instalꞏlació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Amediment de volum aportació de
terres i arqueta. La resta excavació
es aprofitada pel rebliment. 

1,4 4,800 6,720Aportaciò terres rasa
1,4 5,500 1,400 2,000 21,560Volum arqueta
1,4 20,000 0,400 0,250 2,800Protecció-ancoratge canonada

bypass
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31,080 31,080

Total m³  ......: 31,080

2.2.26 Ud Formació d'arqueta soterrada, de dimensions interiors 40x40x120 cm, construïda amb fàbrica
de maó ceràmic perforat, de 1/2 peu de gruix, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
solera de formigó en massa HM-30/B /20/X0+XA2 de 15 cm de gruix, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat, per a
allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior farciment del
trasdós amb material granular. Fins i tot morter per a segellat de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vàlvula.
Inclou: Replanteig. Excavació amb medis mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocament i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de
fàbrica amb maons, prèviament humitejats, colꞏlocats amb morter. Arrebossat i brunyit amb
morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors de l'arqueta. Connexió dels tubs a
l'arqueta. Colꞏlocació de la tapa. Farciment del trasdós.

Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Vàlvula by-pass
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

2.3.- Obra mecànica

2.3.1 U Peça PE portabrida PE100 SDR11 DN160mm PN 16, amb brida DN150, per la unió entre PE de
160mm de diàmete  i FD de 150 mm de diàmetre. EN 12201, ISO 4427, EN 1622.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

2.3.2 M Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric estàndard, de 150 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 6,000

2.3.3 U Colze 45° de foneria dúctil DN150 amb unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre nominal. D'acord amb la UNE-EN 545:2007.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

2.3.4 U Brida-endoll de foneria dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

2.3.5 U Carret passamur DN150 - connexió brides longitud 800mm INOX ANSI 316, incorpora dericació
per connexió rosada de 1/4" per manòmetre i de 1" per vàlvula de ventosa. Junt d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en rasa i interior arqueta
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Total u  ......: 2,000

2.3.6 U Carret passamur DN80 - connexió brides longitud 600mm INOX ANSI 316, Junt d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
en rasa i interior arqueta

Total u  ......: 2,000

2.3.7 M Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric estàndard, de 80 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 4,000

2.3.8 U Colze 90° de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, de 80 mm de diàmetre
nominal, d'acord UNE-EN 545:2007, marca PAM SAINT GOBAIN, o equivalent,
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

2.3.9 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 80 mm PN16. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.3.10 U Te amb reducció de foneria dúctil amb unions embridades de 150 mm i derivació a 90º de 80
mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

2.3.11 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 150 mm PN16. Inclús elements de muntatge
i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

2.3.12 U Filtre DN150 PN16 tamiz INOX. CLA-VAL model AQUA 90-501, o equivalent, amb purgador
incorporat, tamiz forma convexa inox 316, reforçat amb reisa de fosa dúctil GGG-40 amb
recobriment epoxi. Cargoleria INOX 303.
Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte funcionament,
regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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2.3.13 U Carret estabilitzador de flux dn100 pn16 L300mm, connexió embridadada. El rodet estabilitzador
de flux està compost
per canonada d'acer al carboni amb brides
PN16 s/EN 1092 i 19 tubs d'acer inoxidable 
soldats internament,  inclou junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina
epoxi (150 micres),  muntat a l'interior d'arqueta

Total u  ......: 1,000

2.3.14 U Comptador d'aigua per hèlix tipus Woltmann DN150 PN16, connexió embridada, muntat en
pericò, Precisió R50H, amb emissió de pulsos, precissió R50H. Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.3.15 U Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, kit de juntes, de 150 mm de
diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.3.16 U Vàlvula reductora estabilitzadora de pressió  aigües avall de la xarxa de distirbució, DN150
PN16, equipada amb seient progresiu  pera  petits cabals "LFS" marcal CLA-VAL model 93-27
CS (o equivalent),modulació suau dela pressió de distribució d'un sub-sector de la xarsa en dos
rangs de pressió, amb by-pass del pilot reductor i vàlvula auxiliar Hytrol de tancament del
circuït per modus de funcionament sense reducció o reducció-reguladora de pressió. Inclús
elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte funcionament, regulada,
provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.3.17 U Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot de vàlvula reductora, CLA-VAL (o equivalent).
per actuar entre dues pressions punt de consigna. Control mitjançant una pressió de control
hidràulica o pneumàtica per canviar el pilot d'una instrucció d'ajust a una altra.  Inclús elements
de muntatge, hidraulics/pneumàtics al sistema de control i a la vàlvula reguladora/reductroa de
pressió
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.3.18 U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

Total u  ......: 1,000

2.3.19 U Vàlvula de ventosa per canonada de DN100 de diàmetre, de  1" roscada  PN16, de fosa, muntada
en pericó, antiariet CLA-VAL AQUA 70-516,o equivalent, Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000
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2.3.20 U Manòmetre amb bany de glicerina, per a muntatge roscat, escala de pressió de 0 a 10 bar, per a
control de xarxa de ruixadors. Inclús accessoris i peces especials per a connexió a la xarxa de
distribució d'aigua. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

2.3.21 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, o segons
determini la direcció facultativa, es podrà realitzar per la concessionària del servei
d'abastament, o per personal tècnic de l'empresa adjudicatària, per comprovar el correcte
funcionament de la instalꞏlació hidraulica, estanquitat i resistència mecànica de la instalꞏlació
executada d'aigua. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat o direcció facultativa.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.4.- Automatització i control
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2.4.1 U Subministrament i instalꞏlació de Sistema autònom per a la regulació avançada de pressions
amb  comunicacions Smart / NB-IoT, transductors de pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la
connexió de sondes de qualitat (alta), amb connexió a l'emissor de pulsos del cabalimetre,
marca/model  PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema integrable en plataforma SCADA de la
concessionària del servei d'abastament d'aigües (vigent en el moment de l'execució), de
prestacions i connexionat segons es descriu a la memòria, fitxa tècnica del fabricant, planols i
esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes prestacions a 25Hz amb funcionalitat de detecció i
monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps,  trams horaris adequats a la demanda; 
Cabal, mitjançant taula ràtio cabal / pressió; Temps / Cabal, atenent la màxima pressió
corresponent a les configuracions anteriors; Punt Crític, regulació de la pressió tenint en
compte  fins a 3 punts representatius monitoritzats amb registradors de pressió.
- Alarma programable amb seguiment d'esdeveniments en pseudo temps real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades amb múltiples estratègies de registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8 sondes de qualitat de l'aigua  Akwametric (Clor,
terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la disminució de la pressió de forma suau i
precisa, mantenint en tot moment la xarxa en calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box; solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàlꞏlic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 celꞏles (carcassa metàlꞏlica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instalꞏlació en superfície de la paret en interior d'arqueta. Inclús accessoris necessaris per la
seva correcta instalꞏlació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a la plataforma IoT-SCADA de la 
concessionaria així com del fabricant dels equips, la configuració de les consignes i
paràmetres, visualitzadió de dades, algoritmes de control i alarma, les proves i posada en
marxa de tot el sistema. Sensors de pressió, cabalímetre, actuador-consignes de pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET TTSQL amb servei WEB de visualització de
dades (Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

2.5.- Altres treballs i serveis

2.5.1.- Instalꞏlació provisional

2.5.1.1 Pa Realització de connexió provisional de by-pass, de la xarxa d'abastament en punt d`actuació,
per garantir el servei d'aigua durant l'execució de les obres. Format per canonada de tub de
polietilè de designació PE100, de diàmetre nominal DN160, pressió nominal PE16 (SDR11),
subministrament en barres de 6m, colꞏlocació al fons de la rasa, o superficial amb protecció i
ancoratge amb formigò en sec, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i la
concessionària del servei d'abastament. Inclou aixó mateix la part proporcional dels accessoris
d'unió, canvi de direcció, reducions, i connexionat a la xarxa existent.

Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA  ......: 1,000

2.5.1.2 Pa Desinfecció de la conducció provisional per garantir les condicions sanitàries RD 03/2023
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Total PA  ......: 1,000

2.5.1.3 Pa Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA  ......: 1,000

2.5.2.- Supervisió per la concessionària del servei d'abastament

2.5.2.1 U Visita a obra de seguiment i supervició per la concessionària del servei
Inclou: Desplaçament a obra.
Criteri d'amidament de projecte: Estimació en funció de la mida de l'obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de visites realitzades per l'empresa
concessionària

Total U  ......: 4,000

2.5.3.- Desmuntatge provisional, connexió amb la reguladora i posada en servei

2.5.3.1 Pa Treballs de desconnexió del by-pass realitzat, desmuntatge del by-pass (DN160), extracció de
canonada i restes d'obra, ancoratges i proteccions del by-pass, càrrega sobre camió, transport
a gestor autoritzat i cost de gestió de residus per gestor autoritzat. Inclou tub de fosa dúctil de
DN100, connexió a canonada existent i nova instalꞏlació de reguladora (aigües amunt i avall). 
D'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i la concessionària del servei
d'abastament. Inclou així mateix la canonada i part proporcional dels accessoris d'unió, canvi
de direcció, reducions, necessàries.
Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA  ......: 1,000

2.5.3.2 Pa Desinfecció de la conducció reformada i ampliada per garantir les condicions sanitàries RD
03/2023

Total PA  ......: 1,000

2.5.3.3 Pa Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA  ......: 1,000

2.5.3.4 U Posada en funcionament i ajust de vàlvuia reguladora estabilitzadora de pressió per la
concessionària del servei d'abastament d'aigua.

Total U  ......: 1,000
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3.2.- Obra civil

3.2.1 U Cala per a la localització de serveis o instalꞏlacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de
fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior,
compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives
capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació. Reposició del
paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

3.2.2 M Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó, amb una fondaria de 10 cm com a mínim,
amb maquinaria tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar zona a demolir i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 5,200 10,400Cales (1,5x0,8)
1 15,000 15,000Zona arqueta (5,5x2) 
2 8,000 16,000canalització FD150 (2ut  x 3x1)
2 8,000 16,000Zona connexió (2tu x 3x 1)

57,400 57,400

Total m  ......: 57,400

3.2.3 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 1,000 6,000Zona actuació xarxa serveis
1 5,700 2,000 11,400Zona vàlvula by-pass
2 3,000 1,000 6,000Zona canalització

23,400 23,400

Total m²  ......: 23,400

3.2.4 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 1,500 0,800 2,400Cala

2,400 2,400

Total m²  ......: 2,400

3.2.5 M Desmuntatge de tubs de polietilè de més de 2" de diàmetre, en instalꞏlació superficial de
distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals
estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000Existent
20 20,000Canonada by-pass

24,000 24,000

Total m  ......: 24,000
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3.2.6 M2 Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,000 0,400 8,000Proteccions-ancoratges canonada
by-pass

8,000 8,000

Total m2  ......: 8,000

3.2.7 M³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

%/Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 0,800 0,800 3,840Zona actuació xarxa serveis
1 5,700 2,150 2,100 25,736Zona actuació arqueta
2 3,000 0,800 1,200 5,760Zona canalització
1 0,600 0,600 0,600 0,216Pou drenatge
1 4,000 0,800 1,500 4,800Zona vàlvula by-pass

40,352 40,352

Total m³  ......: 40,352

3.2.8 M³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans manuals, i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 0,800 0,400 1,920Zona actuació xarxa serveis

1,920 1,920

Total m³  ......: 1,920

3.2.9 M² Apuntalament i entibació discontínua per una protecció del 50%, mitjançant taulons verticals,
amortitzables en 10 usos; capçals horitzontals, amortitzables en 10 usos i estampidors de fusta,
amortitzables en 30 usos, fixats amb puntes d'acer, en rases de fins a 3 m de profunditat i
d'entre 1 i 2 m d'amplària.
Inclou: Muntatge de taulons, capçals i estampidors de fusta, per a la formació de l'entibació.
Clavat de tots els elements. Desmuntatge gradual de l'apuntalament i de l'entibació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície que corre perill de despreniment, que pot ser una
part o el total de cadascuna de les parets de l'excavació, amidada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment apuntalada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,700 1,800 10,260Arqueta
1 6,000 1,100 6,600Rasa

16,860 16,860

Total m²  ......: 16,860

3.2.10 M² Compactació de fons de rasa o pou, amb picó vibrant de guiat manual.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 3,000 0,800 4,800Zona actuació xarxa serveis
1 5,700 2,150 12,255Zona actuació arqueta
2 3,000 0,800 4,800Canalització arqueta - xarxa
1 4,000 0,800 3,200Zona vàlvula by-pass

25,055 25,055

Total m²  ......: 25,055

3.2.11 M³ Ancoratge accessoris xarxa abastament en rases, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0,
fabricat en central i abocament des de camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 0,300 0,500 0,400 0,600accessori conducció xarxa aigua 
DN100-DN150

0,600 0,600

Total m³  ......: 0,600

3.2.12 M³ Reblert envoltant i principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instalꞏlació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Colꞏlocació de cinta o distintiu indicador de la instalꞏlació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 0,800 0,400 1,920Zona actuació xarxa serveis
2 3,000 0,800 0,400 1,920zona canalització
1 4,000 0,800 0,400 1,280canalització vàlvula de by-pass

5,120 5,120

Total m³  ......: 5,120

3.2.13 M³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb tot-u artificial calcari i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instalꞏlació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 0,800 0,800 3,840Zona actuació xarxa serveis
1 14,000 0,300 1,800 7,560Zona arqueta
2 3,000 0,800 0,800 3,840Zona canalització
1 4,000 0,800 0,800 2,560canalització vàlvula de by-pass

17,800 17,800

Total m³  ......: 17,800

3.2.14 M³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,1 5,100 1,550 0,100 0,870arqueta

0,870 0,870

Total m³  ......: 0,870
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3.2.15 M² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell
30 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; amb malla
electrosoldada superior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i amb malla
electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables
en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàlꞏlics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàlꞏlics, amortitzables en
150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors,
aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva colꞏlocació
en obra, però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Colꞏlocació d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,100 1,550 7,905Inferior
1 5,100 1,550 7,905Superior

-2 1,550 0,760 -2,356Forat registres

13,454 13,454

Total m²  ......: 13,454

3.2.16 M³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 30 cm, superfície plana, realitzat amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb
panells metàlꞏlics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors,
passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc
definitiu de la seva colꞏlocació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Colꞏlocació de les
armadures amb separadors homologats. Formació de juntes. Colꞏlocació de passamurs per a
pas dels tensors. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del
mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 5,100 0,300 1,500 4,590
2 0,950 0,300 1,500 0,855

5,445 5,445

Total m³  ......: 5,445

3.2.17 Ud Subministrament i instalꞏlació de bastiment i quatre tapes abatibles de fosa dúctil de
dimensions 1655x867x101, Clase D400 S/UNE EN-124, marca Fundición Dúctil Fábregas SAU o
equivalent, ancoratges amb adhesiua en base de resines epoxi d'altes prestacions a cèrcol
estructural de l'arqueta, rebut amb morter de ciment industrial M-80
Criterio de valoración económica: 
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000
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3.2.18 U Instalꞏlació de bonera sifònica de ferro colat dúctil, de 20x20 cm, per recollida d'aigües pluvials
o de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

3.2.19 M Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de
40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 3,000

3.2.20 M³ Reblert de grava filtrant sense classificar, en extradós de mur, per a facilitar el drenatge de les
aigües procedents de pluja, amb la finalitat d'evitar embassaments la sobreempenta
hidrostàtica contra les estructures de contenció, i compactació en tongades successives de 30
cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la xarxa de drenatge ni la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert. Replanteig
general i de nivells. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 0,600 0,600 0,600 0,216Pou drenatge

0,216 0,216

Total m³  ......: 0,216

3.2.21 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,4 6,000 1,000 0,120 1,008Zona actuació xarxa serveis -
aglomerat asfaltic

1,4 1,500 0,800 0,120 0,202Cala - aglerat asfaltic
1,4 1,500 0,800 0,120 0,202Cala - aglerat asfaltic
1,4 5,700 2,150 0,120 2,059Zona arqueta asfaltic
1,4 3,000 1,000 0,120 0,504Zona actuació serveis
1,4 3,000 1,000 0,150 0,630Zona canalització
1,4 6,000 0,800 1,200 8,064Zona actuació xarxa serveis  -

terres
1,4 6,000 2,150 2,150 38,829Zona actuació arqueta  - terres
1,4 20,000 0,400 0,150 1,680Protecció-ancoratge canonada

bypass

53,178 53,178

Total m³  ......: 53,178
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3.2.22 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instalꞏlació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,4 6,000 1,000 0,120 1,008Zona actuació xarxa serveis -
aglomerat asfaltic

1,4 1,500 0,800 0,120 0,202Cala - aglerat asfaltic
1,4 1,500 0,800 0,120 0,202Cala - aglerat asfaltic
1,4 5,700 2,150 0,120 2,059Zona arqueta asfaltic
1,4 3,000 1,000 0,120 0,504Zona actuació serveis
1,4 3,000 1,000 0,150 0,630Zona canalització
1,4 6,000 0,800 1,200 8,064Zona actuació xarxa serveis  -

terres
1,4 6,000 2,150 2,150 38,829Zona actuació arqueta  - terres
1,4 20,000 0,400 0,150 1,680Protecció-ancoratge canonada

bypass

53,178 53,178

Total m³  ......: 53,178

3.2.23 M² Subbase de formigó en massa de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, mitjançant regla vibrant,
amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa
base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.
Reg de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 1,000 6,000Zona actuació xarxa serveis
1 5,700 2,950 16,815Zona vàlvula by-pass
2 3,000 1,000 6,000Zona canalització

-2 1,600 0,600 -1,920registres arqueta
-1 5,100 1,550 -7,905arqueta

18,990 18,990

Total m²  ......: 18,990

3.2.24 M² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60BF4 IMP, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 1,000 6,000Zona actuació xarxa serveis
1 5,700 2,950 16,815Zona vàlvula by-pass
2 3,000 1,000 6,000Zona canalització

-2 1,600 0,600 -1,920registres arqueta

26,895 26,895

Total m²  ......: 26,895

3.2.25 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 1,000 6,000Zona actuació xarxa serveis
1 5,700 2,950 16,815Zona vàlvula by-pass
2 3,000 1,000 6,000Zona canalització

-2 1,600 0,600 -1,920registres arqueta

26,895 26,895

Total m²  ......: 26,895
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3.2.26 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les
restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,400 1,400 9,520Zona actuació xarxa serveis
1 6,100 3,350 20,435Zona vàlvula by-pass
2 3,400 1,400 9,520Zona canalització

-2 1,600 0,600 -1,920registres arqueta

37,555 37,555

Total m²  ......: 37,555

3.2.27 M² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica termoadherent C60BP3 TER,
modificada amb polímers, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,400 1,400 9,520Zona actuació xarxa serveis
1 6,100 3,350 20,435Zona vàlvula by-pass
2 3,400 1,400 9,520Zona canalització

-2 1,600 0,600 -1,920registres arqueta

37,555 37,555

Total m²  ......: 37,555

3.2.28 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,400 1,400 9,520Zona actuació xarxa serveis
1 6,100 3,350 20,435Zona vàlvula by-pass
2 3,400 1,400 9,520Zona canalització

-2 1,600 0,600 -1,920registres arqueta

37,555 37,555

Total m²  ......: 37,555

3.2.29 Ud Formació d'arqueta soterrada, de dimensions interiors 40x40x120 cm, construïda amb fàbrica
de maó ceràmic perforat, de 1/2 peu de gruix, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
solera de formigó en massa HM-30/B /20/X0+XA2 de 15 cm de gruix, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat, per a
allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior farciment del
trasdós amb material granular. Fins i tot morter per a segellat de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vàlvula.
Inclou: Replanteig. Excavació amb medis mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocament i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de
fàbrica amb maons, prèviament humitejats, colꞏlocats amb morter. Arrebossat i brunyit amb
morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors de l'arqueta. Connexió dels tubs a
l'arqueta. Colꞏlocació de la tapa. Farciment del trasdós.

Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Vàlvula by-pass
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

3.3.- Obra mecànica
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3.3.1 U Peça PE portabrida PE100 SDR11 DN200mm PN 16, amb brida DN200, per la unió entre PE de
200mm de diàmete  i FD de 150 mm de diàmetre. EN 12201, ISO 4427, EN 1622.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

3.3.2 M Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric estàndard, de 150 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 8,000

3.3.3 U Colze 45° de foneria dúctil DN150 amb unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre nominal. D'acord amb la UNE-EN 545:2007.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

3.3.4 U Brida-endoll de foneria dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

3.3.5 U Carret passamur DN150 - connexió brides longitud 800mm INOX ANSI 316, incorpora dericació
per connexió rosada de 1/4" per manòmetre i de 1" per vàlvula de ventosa. Junt d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en rasa i interior arqueta

Total u  ......: 2,000

3.3.6 U Carret passamur DN80 - connexió brides longitud 600mm INOX ANSI 316, Junt d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
en rasa i interior arqueta

Total u  ......: 2,000

3.3.7 M Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric estàndard, de 80 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 4,000

3.3.8 U Colze 90° de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, de 80 mm de diàmetre
nominal, d'acord UNE-EN 545:2007, marca PAM SAINT GOBAIN, o equivalent,
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000
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3.3.9 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 80 mm PN16. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

3.3.10 U Te amb reducció de foneria dúctil amb unions embridades de 150 mm i derivació a 90º de 80
mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

3.3.11 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 150 mm PN16. Inclús elements de muntatge
i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

3.3.12 U Filtre DN150 PN16 tamiz INOX. CLA-VAL model AQUA 90-501, o equivalent, amb purgador
incorporat, tamiz forma convexa inox 316, reforçat amb reisa de fosa dúctil GGG-40 amb
recobriment epoxi. Cargoleria INOX 303.
Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte funcionament,
regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

3.3.13 U Carret estabilitzador de flux dn100 pn16 L300mm, connexió embridadada. El rodet estabilitzador
de flux està compost
per canonada d'acer al carboni amb brides
PN16 s/EN 1092 i 19 tubs d'acer inoxidable 
soldats internament,  inclou junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina
epoxi (150 micres),  muntat a l'interior d'arqueta

Total u  ......: 1,000

3.3.14 U Comptador d'aigua per hèlix tipus Woltmann DN150 PN16, connexió embridada, muntat en
pericò, Precisió R50H, amb emissió de pulsos, precissió R50H. Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte.

Total U  ......: 1,000

3.3.15 U Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, kit de juntes, de 150 mm de
diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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3.3.16 U Vàlvula reductora estabilitzadora de pressió  aigües avall de la xarxa de distirbució, DN150
PN16, equipada amb seient progresiu  pera  petits cabals "LFS" marcal CLA-VAL model 93-27
CS (o equivalent),modulació suau dela pressió de distribució d'un sub-sector de la xarsa en dos
rangs de pressió, amb by-pass del pilot reductor i vàlvula auxiliar Hytrol de tancament del
circuït per modus de funcionament sense reducció o reducció-reguladora de pressió. Inclús
elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte funcionament, regulada,
provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte.

Total U  ......: 1,000

3.3.17 U Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot de vàlvula reductora, CLA-VAL (o equivalent).
per actuar entre dues pressions punt de consigna. Control mitjançant una pressió de control
hidràulica o pneumàtica per canviar el pilot d'una instrucció d'ajust a una altra.  Inclús elements
de muntatge, hidraulics/pneumàtics al sistema de control i a la vàlvula reguladora/reductroa de
pressió
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte.

Total U  ......: 1,000

3.3.18 U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

Total u  ......: 1,000

3.3.19 U Vàlvula de ventosa per canonada de DN100 de diàmetre, de  1" roscada  PN16, de fosa, muntada
en pericó, antiariet CLA-VAL AQUA 70-516,o equivalent, Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

3.3.20 U Manòmetre amb bany de glicerina, per a muntatge roscat, escala de pressió de 0 a 10 bar, per a
control de xarxa de ruixadors. Inclús accessoris i peces especials per a connexió a la xarxa de
distribució d'aigua. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

3.3.21 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, o segons
determini la direcció facultativa, es podrà realitzar per la concessionària del servei
d'abastament, o per personal tècnic de l'empresa adjudicatària, per comprovar el correcte
funcionament de la instalꞏlació hidraulica, estanquitat i resistència mecànica de la instalꞏlació
executada d'aigua. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat o direcció facultativa.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

3.4.- Automatització i control
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3.4.1 U Subministrament i instalꞏlació de Sistema autònom per a la regulació avançada de pressions
amb  comunicacions Smart / NB-IoT, transductors de pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la
connexió de sondes de qualitat (alta), amb connexió a l'emissor de pulsos del cabalimetre,
marca/model  PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema integrable en plataforma SCADA de la
concessionària del servei d'abastament d'aigües (vigent en el moment de l'execució), de
prestacions i connexionat segons es descriu a la memòria, fitxa tècnica del fabricant, planols i
esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes prestacions a 25Hz amb funcionalitat de detecció i
monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps,  trams horaris adequats a la demanda; 
Cabal, mitjançant taula ràtio cabal / pressió; Temps / Cabal, atenent la màxima pressió
corresponent a les configuracions anteriors; Punt Crític, regulació de la pressió tenint en
compte  fins a 3 punts representatius monitoritzats amb registradors de pressió.
- Alarma programable amb seguiment d'esdeveniments en pseudo temps real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades amb múltiples estratègies de registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8 sondes de qualitat de l'aigua  Akwametric (Clor,
terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la disminució de la pressió de forma suau i
precisa, mantenint en tot moment la xarxa en calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box; solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàlꞏlic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 celꞏles (carcassa metàlꞏlica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instalꞏlació en superfície de la paret en interior d'arqueta. Inclús accessoris necessaris per la
seva correcta instalꞏlació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a la plataforma IoT-SCADA de la 
concessionaria així com del fabricant dels equips, la configuració de les consignes i
paràmetres, visualitzadió de dades, algoritmes de control i alarma, les proves i posada en
marxa de tot el sistema. Sensors de pressió, cabalímetre, actuador-consignes de pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET TTSQL amb servei WEB de visualització de
dades (Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

3.5.- Altres treballs i serveis

3.5.1.- Instalꞏlació provisional

3.5.1.1 Pa Realització de connexió provisional de by-pass, de la xarxa d'abastament en punt d`actuació,
per garantir el servei d'aigua durant l'execució de les obres. Format per canonada de tub de
polietilè de designació PE100, de diàmetre nominal DN160, pressió nominal PE16 (SDR11),
subministrament en barres de 6m, colꞏlocació al fons de la rasa, o superficial amb protecció i
ancoratge amb formigò en sec, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i la
concessionària del servei d'abastament. Inclou aixó mateix la part proporcional dels accessoris
d'unió, canvi de direcció, reducions, i connexionat a la xarxa existent.

Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA  ......: 1,000

3.5.1.2 Pa Desinfecció de la conducció provisional per garantir les condicions sanitàries RD 03/2023
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Total PA  ......: 1,000

3.5.1.3 Pa Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA  ......: 1,000

3.5.2.- Supervisió per la concessionària del servei d'abastament

3.5.2.1 U Visita a obra de seguiment i supervició per la concessionària del servei
Inclou: Desplaçament a obra.
Criteri d'amidament de projecte: Estimació en funció de la mida de l'obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de visites realitzades per l'empresa
concessionària

Total U  ......: 4,000

3.5.3.- Desmuntatge provisional, connexió amb la reguladora i posada en servei

3.5.3.1 Pa Treballs de desconnexió del by-pass realitzat, desmuntatge del by-pass (DN160), extracció de
canonada i restes d'obra, ancoratges i proteccions del by-pass, càrrega sobre camió, transport
a gestor autoritzat i cost de gestió de residus per gestor autoritzat. Inclou tub de fosa dúctil de
DN100, connexió a canonada existent i nova instalꞏlació de reguladora (aigües amunt i avall). 
D'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i la concessionària del servei
d'abastament. Inclou així mateix la canonada i part proporcional dels accessoris d'unió, canvi
de direcció, reducions, necessàries.
Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA  ......: 1,000

3.5.3.2 Pa Desinfecció de la conducció reformada i ampliada per garantir les condicions sanitàries RD
03/2023

Total PA  ......: 1,000

3.5.3.3 Pa Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA  ......: 1,000

3.5.3.4 U Posada en funcionament i ajust de vàlvuia reguladora estabilitzadora de pressió per la
concessionària del servei d'abastament d'aigua.

Total U  ......: 1,000
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4.2.- Obra civil

4.2.1 U Cala per a la localització de serveis o instalꞏlacions existents, en qualsevol zona de l'obra, de
fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior,
compactació i reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Excavació en successives
capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de la cala. Compactació. Reposició del
paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

4.2.2 M Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó, amb una fondaria de 10 cm com a mínim,
amb maquinaria tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar zona a demolir i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 5,200 10,400Cales (1,5x0,8)
1 13,200 13,200Zona arqueta (4,6x2) 
2 8,000 16,000Zona canalització FD150 (2ut  x

3x1)
2 8,000 16,000Zona connexió (2tu x 3x 1)

55,600 55,600

Total m  ......: 55,600

4.2.3 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 1,000 6,000Zona actuació xarxa serveis
1 5,200 2,000 10,400Zona arqueta i vàlvula by-pass
2 3,000 1,000 6,000Zona canalització

22,400 22,400

Total m²  ......: 22,400

4.2.4 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 1,500 0,800 2,400Cala

2,400 2,400

Total m²  ......: 2,400

4.2.5 M2 Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,000 0,400 8,000Proteccions-ancoratges canonada
by-pass

8,000 8,000

Total m2  ......: 8,000
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4.2.6 M Desmuntatge de tubs de polietilè de més de 2" de diàmetre, en instalꞏlació superficial de
distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals
estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000Existent
20 20,000Canonada by-pass

24,000 24,000

Total m  ......: 24,000

4.2.7 M³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

%/Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 0,800 0,800 3,840Zona actuació xarxa serveis
1 5,200 2,000 2,100 21,840Zona actuació arqueta
2 3,000 0,800 1,200 5,760Zona canalització
1 0,600 0,600 0,600 0,216Pou drenatge
1 4,000 0,800 1,500 4,800Zona vàlvula by-pass

36,456 36,456

Total m³  ......: 36,456

4.2.8 M³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb
mitjans manuals, i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Càrrega manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert.
Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al
que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 0,800 0,400 1,920Zona actuació xarxa serveis

1,920 1,920

Total m³  ......: 1,920

4.2.9 M² Apuntalament i entibació discontínua per una protecció del 50%, mitjançant taulons verticals,
amortitzables en 10 usos; capçals horitzontals, amortitzables en 10 usos i estampidors de fusta,
amortitzables en 30 usos, fixats amb puntes d'acer, en rases de fins a 3 m de profunditat i
d'entre 1 i 2 m d'amplària.
Inclou: Muntatge de taulons, capçals i estampidors de fusta, per a la formació de l'entibació.
Clavat de tots els elements. Desmuntatge gradual de l'apuntalament i de l'entibació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície que corre perill de despreniment, que pot ser una
part o el total de cadascuna de les parets de l'excavació, amidada segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment apuntalada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,200 1,800 9,360Arqueta
1 6,000 1,100 6,600Rasa

15,960 15,960

Total m²  ......: 15,960

4.2.10 M² Compactació de fons de rasa o pou, amb picó vibrant de guiat manual.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons de l'excavació.
Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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2 3,000 0,800 4,800Zona actuació xarxa serveis
1 5,200 2,000 10,400Zona actuació arqueta
2 3,000 0,800 4,800Canalització arqueta - xarxa
1 4,000 0,800 3,200Zona vàlvula by-pass

23,200 23,200

Total m²  ......: 23,200

4.2.11 M² Protecció de voreres i de vorades existents que es poguessin veure afectades pel pas de
vehicles durant els treballs, mitjançant estesa de làmina separadora de polietilè, amb una
massa superficial de 230 g/m² i base de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, així com de la canonada
de by-pass amidament aplicat per metre linial en aquest cas.
Inclou: Colꞏlocació de la làmina separadora. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó. Demolició del paviment amb martell pneumàtic.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 20,000 0,600 12,000Canonada by-pass

12,000 12,000

Total m²  ......: 12,000

4.2.12 M³ Ancoratge accessoris xarxa abastament en rases, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0,
fabricat en central i abocament des de camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 0,300 0,500 0,400 0,600accessori conducció xarxa aigua 
DN100-DN150

0,600 0,600

Total m³  ......: 0,600

4.2.13 M³ Reblert envoltant i principal de rases per instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instalꞏlació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Colꞏlocació de cinta o distintiu indicador de la instalꞏlació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 0,800 0,400 1,920Zona actuació xarxa serveis
2 3,000 0,800 0,400 1,920zona canalització
1 4,000 0,800 0,400 1,280canalització vàlvula de by-pass

5,120 5,120

Total m³  ......: 5,120

4.2.14 M³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb tot-u artificial calcari i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instalꞏlació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 0,800 0,800 3,840Zona actuació xarxa serveis
1 14,000 0,300 2,100 8,820Zona arqueta
2 3,000 0,800 0,800 3,840Zona canalització
1 4,000 0,800 0,800 2,560canalització vàlvula de by-pass

19,060 19,060

Total m³  ......: 19,060
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4.2.15 M³ Reblert de grava filtrant sense classificar, en extradós de mur, per a facilitar el drenatge de les
aigües procedents de pluja, amb la finalitat d'evitar embassaments la sobreempenta
hidrostàtica contra les estructures de contenció, i compactació en tongades successives de 30
cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la xarxa de drenatge ni la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert. Replanteig
general i de nivells. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 0,600 0,600 0,600 0,216Pou drenatge

0,216 0,216

Total m³  ......: 0,216

4.2.16 M Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de
40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 3,000

4.2.17 U Instalꞏlació de bonera sifònica de ferro colat dúctil, de 20x20 cm, per recollida d'aigües pluvials
o de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

4.2.18 M³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 5,000 1,500 0,100 0,750

0,750 0,750

Total m³  ......: 0,750

4.2.19 Ud Subministrament i instalꞏlació de bastiment i quatre tapes abatibles de fosa dúctil de
dimensions 1655x867x101, Clase D400 S/UNE EN-124, marca Fundición Dúctil Fábregas SAU o
equivalent, ancoratges amb adhesiua en base de resines epoxi d'altes prestacions a cèrcol
estructural de l'arqueta, rebut amb morter de ciment industrial M-80
Criterio de valoración económica: 
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000
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4.2.20 M³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 30 cm, superfície plana, realitzat amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per revestir, realitzat amb
panells metàlꞏlics modulars, amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors,
passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc
definitiu de la seva colꞏlocació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Colꞏlocació de les
armadures amb separadors homologats. Formació de juntes. Colꞏlocació de passamurs per a
pas dels tensors. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de coronació del
mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,600 0,300 1,500 4,140
2 0,850 0,300 1,500 0,765

4,905 4,905

Total m³  ......: 4,905

4.2.21 M² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell
30 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; amb malla
electrosoldada superior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i amb malla
electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables
en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàlꞏlics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàlꞏlics, amortitzables en
150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors,
aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva colꞏlocació
en obra, però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Colꞏlocació d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,600 1,450 6,670Inferior
1 4,600 1,450 6,670Superior

-2 1,550 0,760 -2,356Forat registres

10,984 10,984

Total m²  ......: 10,984

4.2.22 M³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,4 6,000 1,000 0,120 1,008Zona actuació xarxa serveis -
aglomerat asfaltic

1,4 1,500 0,800 0,120 0,202Cala - aglerat asfaltic
(Continua...)
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4.2.22 M³ Transport de residus inertes amb camió. (Continuació...)

1,4 1,500 0,800 0,120 0,202Cala - aglerat asfaltic
1,4 5,200 2,000 0,120 1,747Zona arqueta asfaltic
1,4 3,000 1,000 0,120 0,504Zona actuació serveis
1,4 3,000 1,000 0,150 0,630Zona canalització
1,4 6,000 0,800 1,200 8,064Zona actuació xarxa serveis  -

terres
1,4 6,000 2,150 2,150 38,829Zona actuació arqueta  - terres
1,4 20,000 0,400 0,150 1,680Protecció-ancoratge canonada

bypass

52,866 52,866

Total m³  ......: 52,866

4.2.23 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instalꞏlació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,4 6,000 1,000 0,120 1,008Zona actuació xarxa serveis -
aglomerat asfaltic

1,4 1,500 0,800 0,120 0,202Cala - aglerat asfaltic
1,4 1,500 0,800 0,120 0,202Cala - aglerat asfaltic
1,4 5,200 2,000 0,120 1,747Zona arqueta asfaltic
1,4 3,000 1,000 0,120 0,504Zona actuació serveis
1,4 3,000 1,000 0,150 0,630Zona canalització
1,4 6,000 0,800 1,200 8,064Zona actuació xarxa serveis  -

terres
1,4 6,000 2,150 2,150 38,829Zona actuació arqueta  - terres
1,4 20,000 0,400 0,150 1,680Protecció-ancoratge canonada

bypass

52,866 52,866

Total m³  ......: 52,866

4.2.24 M² Subbase de formigó en massa de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual, mitjançant regla vibrant,
amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa
base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.
Reg de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 1,000 6,000Zona actuació xarxa serveis
1 5,200 2,850 14,820Zona vàlvula by-pass
2 3,000 1,000 6,000Zona canalització

-2 1,600 0,600 -1,920registres arqueta
-1 4,600 1,450 -6,670arqueta

18,230 18,230

Total m²  ......: 18,230

4.2.25 M² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60BF4 IMP, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 1,000 6,000Zona actuació xarxa serveis
1 5,200 2,850 14,820Zona vàlvula by-pass
2 3,000 1,000 6,000Zona canalització

-2 1,600 0,600 -1,920registres arqueta

24,900 24,900

Total m²  ......: 24,900

Pressupost parcial nº 4 Reguladora C. Antoni Sauleda (DN100)

Nº U Descripció Amidament

REGULADORES SANT POL 02 Pàgina 45



4.2.26 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 22 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,000 1,000 6,000Zona actuació xarxa serveis
1 5,200 2,850 14,820Zona vàlvula by-pass
2 3,000 1,000 6,000Zona canalització

-2 1,600 0,600 -1,920registres arqueta

24,900 24,900

Total m²  ......: 24,900

4.2.27 M² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les
restes generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment. Escombrat de la superfície.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada segons especificacions de
Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,400 1,400 9,520Zona actuació xarxa serveis
1 5,600 3,250 18,200Zona arqueta i vàlvula by-pass
2 3,400 1,400 9,520Zona canalització

-2 1,600 0,600 -1,920registres arqueta

35,320 35,320

Total m²  ......: 35,320

4.2.28 M² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica termoadherent C60BP3 TER,
modificada amb polímers, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,400 1,400 9,520Zona actuació xarxa serveis
1 5,600 3,250 18,200Zona arqueta i vàlvula by-pass
2 3,400 1,400 9,520Zona canalització

-2 1,600 0,600 -1,920registres arqueta

35,320 35,320

Total m²  ......: 35,320

4.2.29 M² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 3,400 1,400 9,520Zona actuació xarxa serveis
1 5,600 3,250 18,200Zona arqueta i vàlvula by-pass
2 3,400 1,400 9,520Zona canalització

-2 1,600 0,600 -1,920registres arqueta

35,320 35,320

Total m²  ......: 35,320

4.2.30 M² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i
inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,000 0,500 2,000Intersecció c. Antonio Sauleda
CEDA

1 3,000 0,500 1,500Intersecció c. Antonio Sauleda linia

3,500 3,500

Total m²  ......: 3,500

4.2.31 M Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a base de
resines acríliques, color blanc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 40,000 40,000Intersecció línia continua groga-
zona aparcament CAP 

40,000 40,000
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Total m  ......: 40,000

4.2.32 Ud Formació d'arqueta soterrada, de dimensions interiors 40x40x120 cm, construïda amb fàbrica
de maó ceràmic perforat, de 1/2 peu de gruix, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre
solera de formigó en massa HM-30/B /20/X0+XA2 de 15 cm de gruix, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat, per a
allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior farciment del
trasdós amb material granular. Fins i tot morter per a segellat de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vàlvula.
Inclou: Replanteig. Excavació amb medis mecànics. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocament i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de
fàbrica amb maons, prèviament humitejats, colꞏlocats amb morter. Arrebossat i brunyit amb
morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors de l'arqueta. Connexió dels tubs a
l'arqueta. Colꞏlocació de la tapa. Farciment del trasdós.

Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons les
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Vàlvula by-pass
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

4.3.- Obra mecànica

4.3.1 M Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric estàndard, de 125 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 8,000

4.3.2 M Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric estàndard, de 80 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 4,000

4.3.3 U Colze 45° de foneria dúctil DN125 amb unions de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 125 mm de diàmetre nominal. D'acord amb la UNE-EN 545:2007.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

4.3.4 U Brida-endoll de foneria dúctil, de 125 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000
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4.3.5 U Con de reducció concèntric de foneria dúctil amb dues brides, de 125/100 mm de diàmetre
nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

4.3.6 U Carret passamur DN100 - connexió brides longitud 800mm INOX ANSI 316, incorpora dericació
per connexió rosada de 1/4" per manòmetre i de 1" per vàlvula de ventosa. Junt d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en rasa i interior arqueta

Total u  ......: 2,000

4.3.7 U Carret passamur DN80 - connexió brides longitud 600mm INOX ANSI 316, Junt d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
en rasa i interior arqueta

Total u  ......: 2,000

4.3.8 U Colze 90° de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, de 80 mm de diàmetre
nominal, d'acord UNE-EN 545:2007, marca PAM SAINT GOBAIN, o equivalent,
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

4.3.9 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 80 mm PN16. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

4.3.10 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 100 mm PN16. Inclús elements de muntatge
i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

4.3.11 U Te amb reducció de foneria dúctil amb unions embridades de 100 mm i derivació a 90º de 80
mm de diàmetre nominal, d'acord UNE-EN 545:2007, marca PAM SAINT GOBAIN, o equivalent.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

4.3.12 U Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

Total u  ......: 1,000

4.3.13 U Manòmetre amb bany de glicerina, per a muntatge roscat, escala de pressió de 0 a 10 bar, per a
control de xarxa de ruixadors. Inclús accessoris i peces especials per a connexió a la xarxa de
distribució d'aigua. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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Total U  ......: 2,000

4.3.14 U Vàlvula reductora estabilitzadora de pressió  aigües avall de la xarxa de distirbució, DN100
PN16, equipada amb seient progresiu  pera  petits cabals "LFS" marcal CLA-VAL model 93-27
CS (o equivalent),modulació suau dela pressió de distribució d'un sub-sector de la xarsa en dos
rangs de pressió, amb by-pass del pilot reductor i vàlvula auxiliar Hytrol de tancament del
circuït per modus de funcionament sense reducció o reducció-reguladora de pressió. Inclús
elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte funcionament, regulada,
provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte.

Total U  ......: 1,000

4.3.15 U Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot de vàlvula reductora, CLA-VAL (o equivalent).
per actuar entre dues pressions punt de consigna. Control mitjançant una pressió de control
hidràulica o pneumàtica per canviar el pilot d'una instrucció d'ajust a una altra.  Inclús elements
de muntatge, hidraulics/pneumàtics al sistema de control i a la vàlvula reguladora/reductroa de
pressió
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte.

Total U  ......: 1,000

4.3.16 U Comptador d'aigua per hèlix tipus Woltmann DN100 PN16, connexió embridada, muntat en
pericò, Precisió R50H, amb emissió de pulsos, precissió R50H. Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte.

Total U  ......: 1,000

4.3.17 U Filtre DN100 PN16 tamiz INOX. CLA-VAL model AQUA 90-501, o equivalent, amb purgador
incorporat, tamiz forma convexa inox 316, reforçat amb reisa de fosa dúctil GGG-40 amb
recobriment epoxi. Cargoleria INOX 303.
Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte funcionament,
regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

4.3.18 U Vàlvula de ventosa per canonada de DN100 de diàmetre, de  1" roscada  PN16, de fosa, muntada
en pericó, antiariet CLA-VAL AQUA 70-516,o equivalent, Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

4.3.19 U Carret estabilitzador de flux dn100 pn16 L300mm, connexió embridadada. El rodet estabilitzador
de flux està compost
per canonada d'acer al carboni amb brides
PN16 s/EN 1092 i 19 tubs d'acer inoxidable 
soldats internament,  inclou junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina
epoxi (150 micres),  muntat a l'interior d'arqueta

Total u  ......: 1,000
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4.3.20 U Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, de 100 mm de diàmetre
nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

4.3.21 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, o segons
determini la direcció facultativa, es podrà realitzar per la concessionària del servei
d'abastament, o per personal tècnic de l'empresa adjudicatària, per comprovar el correcte
funcionament de la instalꞏlació hidraulica, estanquitat i resistència mecànica de la instalꞏlació
executada d'aigua. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe del resultat de la
prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat o direcció facultativa.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

4.4.- Automatització i control
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4.4.1 U Subministrament i instalꞏlació de Sistema autònom per a la regulació avançada de pressions
amb  comunicacions Smart / NB-IoT, transductors de pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la
connexió de sondes de qualitat (alta), amb connexió a l'emissor de pulsos del cabalimetre,
marca/model  PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema integrable en plataforma SCADA de la
concessionària del servei d'abastament d'aigües (vigent en el moment de l'execució), de
prestacions i connexionat segons es descriu a la memòria, fitxa tècnica del fabricant, planols i
esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes prestacions a 25Hz amb funcionalitat de detecció i
monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps,  trams horaris adequats a la demanda; 
Cabal, mitjançant taula ràtio cabal / pressió; Temps / Cabal, atenent la màxima pressió
corresponent a les configuracions anteriors; Punt Crític, regulació de la pressió tenint en
compte  fins a 3 punts representatius monitoritzats amb registradors de pressió.
- Alarma programable amb seguiment d'esdeveniments en pseudo temps real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades amb múltiples estratègies de registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8 sondes de qualitat de l'aigua  Akwametric (Clor,
terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la disminució de la pressió de forma suau i
precisa, mantenint en tot moment la xarxa en calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box; solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàlꞏlic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 celꞏles (carcassa metàlꞏlica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instalꞏlació en superfície de la paret en interior d'arqueta. Inclús accessoris necessaris per la
seva correcta instalꞏlació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a la plataforma IoT-SCADA de la 
concessionaria així com del fabricant dels equips, la configuració de les consignes i
paràmetres, visualitzadió de dades, algoritmes de control i alarma, les proves i posada en
marxa de tot el sistema. Sensors de pressió, cabalímetre, actuador-consignes de pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET TTSQL amb servei WEB de visualització de
dades (Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

4.5.- Altres treballs i serveis

4.5.1.- Instalꞏlació provisional

4.5.1.1 Pa Realització de connexió provisional de by-pass, de la xarxa d'abastament en punt d`actuació,
per garantir el servei d'aigua durant l'execució de les obres. Format per canonada de tub de
polietilè de designació PE100, de diàmetre nominal DN125, pressió nominal PE16 (SDR11),
subministrament en barres de 6m, colꞏlocació al fons de la rasa, o superficial amb protecció i
ancoratge amb formigò en sec, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i la
concessionària del servei d'abastament. Inclou aixó mateix la part proporcional dels accessoris
d'unió, canvi de direcció, reducions, i connexionat a la xarxa existent.

Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA  ......: 1,000

4.5.1.2 Pa Desinfecció de la conducció provisional per garantir les condicions sanitàries RD 03/2023
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Total PA  ......: 1,000

4.5.1.3 Pa Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA  ......: 1,000

4.5.2.- Supervisió per la concessionària del servei d'abastament

4.5.2.1 U Visita a obra de seguiment i supervició per la concessionària del servei
Inclou: Desplaçament a obra.
Criteri d'amidament de projecte: Estimació en funció de la mida de l'obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de visites realitzades per l'empresa
concessionària

Total U  ......: 4,000

4.5.3.- Desmuntatge provisional, connexió amb la reguladora i posada en servei

4.5.3.1 Pa Treballs de desconnexió del by-pass realitzat, desmuntatge del by-pass, extracció de canonada
i restes d'obra, ancoratges i proteccions del by-pass, càrrega sobre camió, transport a gestor
autoritzat i cost de gestió de residus per gestor autoritzat. Inclou tub de fosa dúctil de DN100,
connexió a canonada existent i nova instalꞏlació de reguladora (aigües amunt i avall).  D'acord
amb les instruccions de la direcció facultativa i la concessionària del servei d'abastament.
Inclou així mateix la canonada i part proporcional dels accessoris d'unió, canvi de direcció,
reducions, necessàries.
Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA  ......: 1,000

4.5.3.2 Pa Desinfecció de la conducció reformada i ampliada per garantir les condicions sanitàries RD
03/2023

Total PA  ......: 1,000

4.5.3.3 Pa Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA  ......: 1,000

4.5.3.4 U Posada en funcionament i ajust de vàlvuia reguladora estabilitzadora de pressió per la
concessionària del servei d'abastament d'aigua.

Total U  ......: 1,000
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5.2 U Subministrament i instalꞏlació de Sistema autònom per a la regulació avançada de pressions
amb  comunicacions Smart / NB-IoT, transductors de pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la
connexió de sondes de qualitat (alta), amb connexió a l'emissor de pulsos del cabalimetre,
marca/model  PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema integrable en plataforma SCADA de la
concessionària del servei d'abastament d'aigües (vigent en el moment de l'execució), de
prestacions i connexionat segons es descriu a la memòria, fitxa tècnica del fabricant, planols i
esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes prestacions a 25Hz amb funcionalitat de detecció i
monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps,  trams horaris adequats a la demanda; 
Cabal, mitjançant taula ràtio cabal / pressió; Temps / Cabal, atenent la màxima pressió
corresponent a les configuracions anteriors; Punt Crític, regulació de la pressió tenint en
compte  fins a 3 punts representatius monitoritzats amb registradors de pressió.
- Alarma programable amb seguiment d'esdeveniments en pseudo temps real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades amb múltiples estratègies de registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8 sondes de qualitat de l'aigua  Akwametric (Clor,
terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la disminució de la pressió de forma suau i
precisa, mantenint en tot moment la xarxa en calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box; solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàlꞏlic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 celꞏles (carcassa metàlꞏlica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instalꞏlació en superfície de la paret en interior d'arqueta. Inclús accessoris necessaris per la
seva correcta instalꞏlació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a la plataforma IoT-SCADA de la 
concessionaria així com del fabricant dels equips, la configuració de les consignes i
paràmetres, visualitzadió de dades, algoritmes de control i alarma, les proves i posada en
marxa de tot el sistema. Sensors de pressió, cabalímetre, actuador-consignes de pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET TTSQL amb servei WEB de visualització de
dades (Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

5.3 U Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot de vàlvula reductora, CLA-VAL (o equivalent).
per actuar entre dues pressions punt de consigna. Control mitjançant una pressió de control
hidràulica o pneumàtica per canviar el pilot d'una instrucció d'ajust a una altra.  Inclús elements
de muntatge, hidraulics/pneumàtics al sistema de control i a la vàlvula reguladora/reductroa de
pressió
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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6.1.- Retirada canonada de fibrociment

6.1.1 M Desmuntatge de canonada d'aigua de fibrociment de diàmetre fins a 125mm, treballs amb
mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega
sobre camió o contenidor corresponent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1,1 6,000 6,600Previsió metre lineal (10% escreix)

6,600 6,600

Total m  ......: 6,600

6.1.2 M³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador
específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 6,000 0,200 0,200 0,480Canonada d'amiant (factor "2"
esponjament)

0,480 0,480

Total m³  ......: 0,480

6.1.3 M³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de
fibrociment amb amiant procedents d'una demolició.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 6,000 0,200 0,200 0,480Canonada d'amiant (factor "2"
esponjament)

0,480 0,480

Total m³  ......: 0,480

6.2 Pa Redacció del Pla de treball amb risc d'amiant per empresa acreditada (RERA) , segons estableix
el RC 396/2006, de 31 març. Inclou redacció del pla, taxes i tramitació al departament d'empresa
i treball.

Total PA  ......: 1,000

6.3 Pa Partida alçada a justifidcar per a la seguretat i salut en obra

Total PA  ......: 1,000

6.4 Pa Partida alçada a justificar per al control de qualitat en obra

Total PA  ......: 1,000

6.5 Pa Partida alçada a justificar per als serveis afectats en obra

Total PA  ......: 1,000

6.6 Pa Partida alçada a justificar per als imprevistos d'obra.

Total PA  ......: 1,000

Sant Pol de Mar
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Quadre de preus nº 1

1 Reguladora C. Enric Morera (DN100)

1.1 Condicionament del terreny
1.1.1 m² Desbrossament i neteja del terreny, amb mitjans

manuals, mitjançant eines manuals de tall.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
protecció dels arbres o plantes que s'han de
conservar, però no inclou la retirada i càrrega dels
materials de desbrossament.
Inclou: Preparació de la superfície de treball.
Desbrossament del terreny. Trossejat i aplec dels
materials de desbrossament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,77 U EURO AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS

1.1.2 m² Retirada i càrrega sobre camió o contenidor dels
materials de desbrossament, prèviament trossejats i
apilats, amb mitjans manuals.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport.
Inclou: Retirada i càrrega dels materials de
desbrossament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció
horitzontal, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,27 VINT-I-SET CÈNTIMS

1.1.3 m³ Transport amb camió de residus vegetals
produïts durant els treballs de neteja de solars,
poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat a
10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte. 9,05 NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS

1.1.4 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
vegetals produïts durant els treballs de neteja de
solars, poda i tala d'arbres., en vertedero
específico.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte. 8,20 VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS
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1.1.5 m³ Excavació per esplanació en terreny de trànsit
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari
per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra. 3,39 TRES EUROS AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

1.1.6 m³ Estesa de terres amb material de la pròpia
excavació, deixant el terreny perfilat en bast, amb
mitjans mecànics.
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix
uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons especificacions de
Projecte. 3,38 TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT

CÈNTIMS

1.1.7 m³ Càrrega de terres procedents d'excavacions,
amb mitjans mecànics, sobre camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, però no inclou el transport.
Inclou: Càrrega de terres.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb
el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte. 2,04 DOS EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS
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1.1.8 m³ Transport de terres amb camió dels productes
procedents de l'excavació de qualsevol tipus de
terreny a abocador específic, instalꞏlació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, situat a una distància màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb
el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment transportat
segons especificacions de Projecte. 4,45 QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS

1.1.9 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres
procedents de l'excavació, en abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de les excavacions,
incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb
el tipus de terreny considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de terres realment entregat
segons especificacions de Projecte. 2,18 DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

1.1.10 U Execució de cala a cel obert, de 1x1 m i 1 m de
profunditat, per a inspecció del terreny, realitzada
amb mitjans mecànics en terra d'argila semidura.
També tancament de la cala amb terres procedents
de la pròpia excavació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Tancament
de la cala amb les terres procedents de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 37,04 TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS
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1.1.11 U Cala per a la localització de serveis o
instalꞏlacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans
mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i
reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Excavació en successives
capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de
la cala. Compactació. Reposició del paviment
existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 154,54 CENT  CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

1.1.12 ut Creació de cata de serveis, que inclou les
següents etapesconstructives:

 1.Senyalització amb 10 dies d'antelació de l'espai
de la via pública a ocupar. Inclou comunicació al
Servei de Mobilitat i gestió del permís d'ocupació.
Inclou gestió amb Tubgsal pel desviament
d’autobusos si escau.

 2.Picar cata en terreny existent, fins un màxim de
100x100cm i 1 metre de fondària amb mitjans
manuals, inclou retirada de sobrants, transport de
runes a l'abocador , inclòs els dretsd'abocament.

 3.Reposició del ferm, amb independència del tipus
de superfície, incloent-hi pavimentació idèntica
al’existent. 84,40 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS

1.1.13 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor
de 3,5 m³ amb residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic, instalꞏlació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte. 31,83 TRENTA-U EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

1.1.14 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor
de 5 m³ amb residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic, instalꞏlació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte. 46,52 QUARANTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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1.1.15 U Transport de terres amb contenidor de 2,5 m³, a
abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport
de residus de construcció a l'abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 65,12 SEIXANTA-CINC EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

1.1.16 m³ Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant
d'explanació prevista, fent servir els mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Traçat dels cantells de la base
del terraplenament. Desmunt en successives
franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en
cantells atalussats en les arestes de peu,
trencaments i coronació. Allisament de talussos.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els perfils dels plànols topogràfics de
Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
excavat sobre els perfils transversals del terreny,
una vegada comprovat que aquests perfils són els
correctes segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari
per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra. 2,13 DOS EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS

1.1.17 U Execució de cala de 60x60 cm en paviment, per a
inspecció visual, amb aixecat d'aquest i demolició
de la base de paviment que pogués haver, fins a
descobrir l'estructura, realitzada amb mitjans
manuals i martell pneumàtic. També tancament de
la cala amb reposició dels materials demolits,
neteja, recollida de runes i càrrega manual a
contenidor.
Inclou: Execució de la cala. Tancament de la cala.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Càrrega
d'enderrocs sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 99,42 NORANTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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1.1.18 U Transport de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 3,5 m³,
a abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport
de residus de construcció a l'abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 74,43 SETANTA-QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

1.2 Obra civil
1.2.1 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o

llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
picat del material d'unió, però no inclou la demolició
de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 5,56 CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

1.2.2 m2 Demolició de solera o paviment de formigó en
massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 9,69 NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS
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1.2.3 m Desmuntatge de tubs de polietilè de més de 2"
de diàmetre, en instalꞏlació superficial de distribució
d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals estan subjectes, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte. 6,34 SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

1.2.4 U Demolició d'arqueta d'obra de fàbrica, de fins a
200 l de capacitat, amb mitjans manuals, sense
deteriorar les conduccions que connectin amb
l'arqueta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
recuperació de les tapes, de les reixetes o dels
elements anàlegs i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element.
Inclou: Recuperació de tapes, reixetes o elements
anàlegs. Demolició de l'element. Obturació de les
conduccions connectades a l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment enderrocades segons
especificacions de Projecte. 64,07 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB

SET CÈNTIMS

1.2.5 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25
m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió. 16,48 SETZE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

1.2.6 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25
m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i
carga manual a camió. 107,29 CENT  SET EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS

1.2.7 m² Apuntalament i entibació discontínua per una
protecció del 50%, mitjançant taulons verticals,
amortitzables en 10 usos; capçals horitzontals,
amortitzables en 10 usos i estampidors de fusta,
amortitzables en 30 usos, fixats amb puntes d'acer,
en rases de fins a 3 m de profunditat i d'entre 1 i 2
m d'amplària.
Inclou: Muntatge de taulons, capçals i estampidors
de fusta, per a la formació de l'entibació. Clavat de
tots els elements. Desmuntatge gradual de
l'apuntalament i de l'entibació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície que
corre perill de despreniment, que pot ser una part o
el total de cadascuna de les parets de l'excavació,
amidada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment apuntalada segons especificacions de
Projecte. 39,47 TRENTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

REGULADORES SANT POL 02 Pàgina 7



1.2.8 m² Compactació de fons de rasa o pou, amb picó
vibrant de guiat manual.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de
la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de
les terres. Compactació. Retirada de la maquinària
del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 9,01 NOU EUROS AMB U CÈNTIM

1.2.9 m² Protecció de voreres i de vorades existents que
es poguessin veure afectades pel pas de vehicles
durant els treballs, mitjançant estesa de làmina
separadora de polietilè, amb una massa superficial
de 230 g/m² i base de formigó en massa de 10 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió, així
com de la canonada de by-pass amidament aplicat
per metre linial en aquest cas.
Inclou: Colꞏlocació de la làmina separadora.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Abocament i compactació
del formigó. Curat del formigó. Demolició del
paviment amb martell pneumàtic. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 22,11 VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS

1.2.10 m³ Ancoratge accessoris xarxa abastament en
rases, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0,
fabricat en central i abocament des de camió. 289,08 DOS-CENTS VUITANTA-NOU

EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

1.2.11 m³ Reblert envoltant i principal de rases per
instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta
o distintiu indicador de la instalꞏlació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Colꞏlocació de cinta o distintiu
indicador de la instalꞏlació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 25,60 VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
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1.2.12 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
tot-u artificial calcari i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb
safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instalꞏlació. 34,70 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

1.2.13 m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús
exterior, de 4 pastilles, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G,
20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona
de voreres i passeigs, colꞏlocades picat de pitxell
amb morter; tot allò realitzat sobre solera de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 30 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat. 46,25 QUARANTA-SIS EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

1.2.14 U Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó,
de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera
de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de
gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó
armat i tancament hermètic al pas dels olors
mefítics. 123,55 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

1.2.15 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i
abocament amb cubilot, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació de tocs i/o formació
de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats. 99,23 NORANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
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1.2.16 m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal,
amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 30
cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 21 kg/m²; amb malla electrosoldada
superior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 i amb malla electrosoldada inferior,
ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat
continu, amb acabat tipus industrial per revestir,
format per: superfície encofrant de taulers de fusta
tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos; estructura suport
horitzontal de sotaponts metàlꞏlics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura
suport vertical de puntals metàlꞏlics, amortitzables
en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de
planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació
de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura
de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el
lloc definitiu de la seva colꞏlocació en obra, però no
inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge
del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria
de la planta sobre l'encofrat. Colꞏlocació
d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable
magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols
del perímetre, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 6 m². 173,62 CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

1.2.17 m Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs
en "U" de formigó, llisos, color gris, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per
revestir, rebudes amb morter de ciment industrial,
color gris, M-7,5, subministrat a granel; amb reforç
de formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en
obra, abocament amb mitjans manuals, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 4,3 kg/m; per a
mur de càrrega de fàbrica armada. Inclús filferro de
lligar i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el
lloc definitiu de la seva colꞏlocació en obra.
Inclou: Colꞏlocació dels blocs. Colꞏlocació de les
armadures. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i
curat del formigó. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 25,93 VINT-I-CINC EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
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1.2.18 m² Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs
de formigó en contacte amb el terreny, per la seva
cara interior, amb morter cimentós
impermeabilitzant flexible bicomponent Maxseal
Flex "DRIZORO", color gris, textura llisa, a base de
resines sintètiques, ciment especial i àrids
seleccionats, resistència a pressió hidrostàtica
positiva de 9 bar i a pressió hidrostàtica negativa de
3 bar, amb resistència a la penetració d'arrels, amb
certificat de potabilitat, aplicat en capes
successives, de 2 mm de gruix total.
Inclou: Pastat amb creu de pastar elèctric. Estesa
d'una primera capa sobre el suport humitejat.
Assecat. Estesa d'una segona capa amb la mateixa
consistència que la primera. Cura del morter.
Repassos i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 19,96 DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS

1.2.19 m² Formació de revestiment continuu de morter de
ciment, tipus GP CSII W0, a bona vista, de 15 mm
de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial remolinat.
Inclús, colꞏlocació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials
diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la
superfície del parament, formació de juntes, racons,
mestres amb separació entre elles no superior a
tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Colꞏlocació de la malla entre diferents
materials. Especejament de panys de treball.
Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre 4 m². 24,21 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS
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1.2.20 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica
armada de bloc de formigó, llis estàndard, color
gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials
tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs
en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes,
reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2,
preparat en obra, abocament amb mitjans manuals,
volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i
cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada
d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig, planta a planta. Colꞏlocació i aplomat de
mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Colꞏlocació de ploms fixos a les arestes. Colꞏlocació
de les peces per filades a nivell. Colꞏlocació de les
armadures de llinyola prefabricades entre filades.
Colꞏlocació d'armadures en els buits de les peces,
cèrcols horitzontals i llindes. Preparació del formigó.
Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots
els treballs necessaris per a la resolució de buits.
Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 2 m². 71,06 SETANTA-U EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

1.2.21 U Instalꞏlació de bonera sifònica de ferro colat
dúctil, de 20x20 cm, per recollida d'aigües pluvials o
de locals humits. Inclús accessoris de muntatge,
peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 52,74 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.2.22 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 40
mm de diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada
amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 7,87 SET EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS
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1.2.23 m³ Reblert de grava filtrant sense classificar, en
extradós de mur, per a facilitar el drenatge de les
aigües procedents de pluja, amb la finalitat d'evitar
embassaments la sobreempenta hidrostàtica contra
les estructures de contenció, i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim
amb picó vibrant de guiat manual.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
xarxa de drenatge ni la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar
en els treballs de reblert. Replanteig general i de
nivells. Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 50,30 CINQUANTA EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS

1.2.24 Ud Subministrament i instalꞏlació de bastiment i
tapa triple de fosa dúctil de dimensions 1000 x
1200, Clase D400 S/UNE EN-124, marca Fundición
Dúctil Fábregas SAU o equivalent, ancoratges amb
adhesiua en base de resines epoxi d'altes
prestacions a cèrcol estructural de l'arqueta, rebut
amb morter de ciment industrial M-80
Criterio de valoración económica: 
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa. Relleno
del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 830,90 VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS

1.2.25 m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte. 8,15 VUIT EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
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1.2.26 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte. 8,45 VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS

1.2.27 Ud Formació d'arqueta soterrada, de dimensions
interiors 40x40x120 cm, construïda amb fàbrica de
maó ceràmic perforat, de 1/2 peu de gruix, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera
de formigó en massa HM-30/B /20/X0+XA2 de 15
cm de gruix, arrebossada i brunyida interiorment
amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja
canya, tancada superiorment amb tapa
prefabricada de formigó armat, per a allotjament de
la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior farciment del trasdós amb material
granular. Fins i tot morter per a segellat de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
vàlvula.
Inclou: Replanteig. Excavació amb medis mecànics.
Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocament i compactació del formigó
en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica
amb maons, prèviament humitejats, colꞏlocats amb
morter. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint
els angles del fons i de les parets interiors de
l'arqueta. Connexió dels tubs a l'arqueta.
Colꞏlocació de la tapa. Farciment del trasdós.

Criteri de mesurament del projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons les
especificacions de Projecte. 203,81 DOS-CENTS TRES EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

1.3 Obra mecànica
1.3.1 m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i

canya, amb junt elastomèric estàndard, de 100 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada.
Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 61,87 SEIXANTA-U EUROS AMB

VUITANTA-SET CÈNTIMS
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1.3.2 m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i
canya, amb junt elastomèric estàndard, de 80 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada.
Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 55,17 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

DISSET CÈNTIMS

1.3.3 U Peça PE portabrida PE100 SDR11 DN125mm
PN 16, amb brida DN100, per la unió entre PE de
125mm de diàmete  i FD de 100 mm de diàmetre.
EN 12201, ISO 4427, EN 1622.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 83,76 VUITANTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

1.3.4 U Colze 45° de foneria dúctil DN100 amb unions de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de diàmetre
nominal. D'acord amb la UNE-EN 545:2007.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 145,21 CENT  QUARANTA-CINC EUROS

AMB VINT-I-U CÈNTIMS

1.3.5 U Brida-endoll de foneria dúctil, de 100 mm de
diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 94,56 NORANTA-QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

1.3.6 u Carret passamur DN100 - connexió brides
longitud 800mm INOX ANSI 316, incorpora
dericació per connexió rosada de 1/4" per
manòmetre i de 1" per vàlvula de ventosa. Junt
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en rasa i interior arqueta 312,08 TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB

VUIT CÈNTIMS

1.3.7 u Carret passamur DN80 - connexió brides longitud
600mm INOX ANSI 316, Junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), de 80 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, muntat en rasa i
interior arqueta 198,08 CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB

VUIT CÈNTIMS
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1.3.8 U Colze 90° de foneria dúctil amb dos endolls amb
junt elastomèric, de 80 mm de diàmetre nominal,
d'acord UNE-EN 545:2007, marca PAM SAINT
GOBAIN, o equivalent,
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 160,34 CENT  SEIXANTA EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

1.3.9 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina,
DN 80 mm PN16. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 147,51 CENT  QUARANTA-SET EUROS

AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS

1.3.10 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina,
DN 100 mm PN16. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 182,20 CENT  VUITANTA-DOS EUROS AMB

VINT CÈNTIMS

1.3.11 U Te amb reducció de foneria dúctil amb unions
embridades de 100 mm i derivació a 90º de 80 mm
de diàmetre nominal, d'acord UNE-EN 545:2007,
marca PAM SAINT GOBAIN, o equivalent.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 129,40 CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS

1.3.12 u Carret extensible de desmuntatge amb brides,
amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, muntat superficialment 232,40 DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS

AMB QUARANTA CÈNTIMS
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1.3.13 U Manòmetre amb bany de glicerina, per a
muntatge roscat, escala de pressió de 0 a 10 bar,
per a control de xarxa de ruixadors. Inclús
accessoris i peces especials per a connexió a la
xarxa de distribució d'aigua. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 62,78 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

1.3.14 U Vàlvula reductora estabilitzadora de pressió 
aigües avall de la xarxa de distirbució, DN100
PN16, equipada amb seient progresiu  pera  petits
cabals "LFS" marcal CLA-VAL model 93-27 CS (o
equivalent),modulació suau dela pressió de
distribució d'un sub-sector de la xarsa en dos rangs
de pressió, amb by-pass del pilot reductor i vàlvula
auxiliar Hytrol de tancament del circuït per modus
de funcionament sense reducció o
reducció-reguladora de pressió. Inclús elements de
muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en
servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte. 1.925,67 MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC

EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

1.3.15 U Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot
de vàlvula reductora, CLA-VAL (o equivalent). per
actuar entre dues pressions punt de consigna.
Control mitjançant una pressió de control hidràulica
o pneumàtica per canviar el pilot d'una instrucció
d'ajust a una altra.  Inclús elements de muntatge,
hidraulics/pneumàtics al sistema de control i a la
vàlvula reguladora/reductroa de pressió
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte. 1.281,14 MIL DOS-CENTS VUITANTA-U

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS
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1.3.16 U Comptador d'aigua per hèlix tipus Woltmann
DN100 PN16, connexió embridada, muntat en
pericò, Precisió R50H, amb emissió de pulsos,
precissió R50H. Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en
servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte. 975,14 NOU-CENTS SETANTA-CINC

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

1.3.17 U Filtre DN100 PN16 tamiz INOX. CLA-VAL model
AQUA 90-501, o equivalent, amb purgador
incorporat, tamiz forma convexa inox 316, reforçat
amb reisa de fosa dúctil GGG-40 amb recobriment
epoxi. Cargoleria INOX 303.
Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris
per al seu correcte funcionament, regulada,
provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 454,94 QUATRE-CENTS

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.3.18 U Vàlvula de ventosa per canonada de DN100 de
diàmetre, de  1" roscada  PN16, de fosa, muntada
en pericó, antiariet CLA-VAL AQUA 70-516,o
equivalent, Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en
servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 225,44 DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS

AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.3.19 u Carret estabilitzador de flux dn100 pn16 L300mm,
connexió embridadada. El rodet estabilitzador de
flux està compost
per canonada d'acer al carboni amb brides
PN16 s/EN 1092 i 19 tubs d'acer inoxidable 
soldats internament,  inclou junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres),  muntat a l'interior d'arqueta 322,40 TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS

AMB QUARANTA CÈNTIMS
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1.3.20 U Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb
junt elastomèric, de 100 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 91,63 NORANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

1.3.21 U Prova de servei final a realitzar per laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, o segons
determini la direcció facultativa, es podrà realitzar
per la concessionària del servei d'abastament, o per
personal tècnic de l'empresa adjudicatària, per
comprovar el correcte funcionament de la
instalꞏlació hidraulica, estanquitat i resistència
mecànica de la instalꞏlació executada d'aigua. Fins i
tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la
prova. Redacció d'informe del resultat de la prova
realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat
o direcció facultativa.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de
proves realitzades per laboratori acreditat segons
especificacions de Projecte. 289,64 DOS-CENTS VUITANTA-NOU

EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

1.4 Automatització i control
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1.4.1 U Subministrament i instalꞏlació de Sistema
autònom per a la regulació avançada de pressions
amb  comunicacions Smart / NB-IoT, transductors
de pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la
connexió de sondes de qualitat (alta), amb connexió
a l'emissor de pulsos del cabalimetre, marca/model 
PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema integrable
en plataforma SCADA de la concessionària del
servei d'abastament d'aigües (vigent en el moment
de l'execució), de prestacions i connexionat segons
es descriu a la memòria, fitxa tècnica del fabricant,
planols i esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes
prestacions a 25Hz amb funcionalitat de detecció i
monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps, 
trams horaris adequats a la demanda;  Cabal,
mitjançant taula ràtio cabal / pressió; Temps /
Cabal, atenent la màxima pressió corresponent a
les configuracions anteriors; Punt Crític, regulació
de la pressió tenint en compte  fins a 3 punts
representatius monitoritzats amb registradors de
pressió.
- Alarma programable amb seguiment
d'esdeveniments en pseudo temps real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades
amb múltiples estratègies de registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum
M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8
sondes de qualitat de l'aigua  Akwametric (Clor,
terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la
disminució de la pressió de forma suau i precisa,
mantenint en tot moment la xarxa en calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat
de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i
maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box;
solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàlꞏlic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a
presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 celꞏles (carcassa metàlꞏlica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instalꞏlació en superfície de la paret en interior
d'arqueta. Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instalꞏlació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a
la plataforma IoT-SCADA de la  concessionaria així
com del fabricant dels equips, la configuració de les
consignes i paràmetres, visualitzadió de dades,
algoritmes de control i alarma, les proves i posada
en marxa de tot el sistema. Sensors de pressió,
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cabalímetre, actuador-consignes de pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET
TTSQL amb servei WEB de visualització de dades
(Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4.841,64 QUATRE MIL VUIT-CENTS

QUARANTA-U EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS1.5 Altres treballs i serveis

1.5.1 Instalꞏlació provisional
1.5.1.1 PA Realització de connexió provisional de by-pass,

de la xarxa d'abastament en punt d`actuació, per
garantir el servei d'aigua durant l'execució de les
obres. Format per canonada de tub de polietilè de
designació PE100, de diàmetre nominal DN125,
pressió nominal PE16 (SDR11), subministrament
en barres de 6m, colꞏlocació al fons de la rasa, o
superficial amb protecció i ancoratge amb formigò
en sec, d'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa i la concessionària del servei
d'abastament. Inclou aixó mateix la part
proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, i connexionat a la xarxa
existent.

Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada 2.591,03 DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-U

EUROS AMB TRES CÈNTIMS

1.5.1.2 PA Desinfecció de la conducció provisional per
garantir les condicions sanitàries RD 03/2023 395,16 TRES-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

1.5.1.3 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per
l'empresa concessionària 344,87 TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

1.5.2 Supervisió per la concessionària
del servei d'abastament

1.5.2.1 U Visita a obra de seguiment i supervició per la
concessionària del servei
Inclou: Desplaçament a obra.
Criteri d'amidament de projecte: Estimació en funció
de la mida de l'obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de
visites realitzades per l'empresa concessionària 271,26 DOS-CENTS SETANTA-U EUROS

AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS

1.5.3 Desmuntatge provisional, connexió
amb la reguladora i posada en servei
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1.5.3.1 PA Treballs de desconnexió del by-pass realitzat,
desmuntatge del by-pass, extracció de canonada i
restes d'obra, ancoratges i proteccions del by-pass,
càrrega sobre camió, transport a gestor autoritzat i
cost de gestió de residus per gestor autoritzat.
Inclou tub de fosa dúctil de DN100, connexió a
canonada existent i nova instalꞏlació de reguladora
(aigües amunt i avall).  D'acord amb les instruccions
de la direcció facultativa i la concessionària del
servei d'abastament. Inclou així mateix la canonada
i part proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, necessàries.
Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada 1.402,64 MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS

AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.5.3.2 PA Desinfecció de la conducció reformada i
ampliada per garantir les condicions sanitàries RD
03/2023 395,16 TRES-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

1.5.3.3 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per
l'empresa concessionària 344,87 TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

1.5.3.4 U Posada en funcionament i ajust de vàlvuia
reguladora estabilitzadora de pressió per la
concessionària del servei d'abastament d'aigua. 151,12 CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

2 Reguladora C. Herois Fragata
Numància (DN150)

2.1 Condicionament del terreny

2.2 Obra civil
2.2.1 U Execució de cala a cel obert, de 1x1 m i 1 m de

profunditat, per a inspecció del terreny, realitzada
amb mitjans mecànics en terra d'argila semidura.
També tancament de la cala amb terres procedents
de la pròpia excavació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres. Tancament
de la cala amb les terres procedents de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 37,04 TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

2.2.2 m³ Estesa de terres amb material de la pròpia
excavació, deixant el terreny perfilat en bast, amb
mitjans mecànics.
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix
uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
realment executat segons especificacions de
Projecte. 3,38 TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

REGULADORES SANT POL 02 Pàgina 22



2.2.3 m2 Demolició de solera o paviment de formigó en
massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 9,69 NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS

2.2.4 U Demolició d'arqueta d'obra de fàbrica, de fins a
200 l de capacitat, amb mitjans manuals, sense
deteriorar les conduccions que connectin amb
l'arqueta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la
recuperació de les tapes, de les reixetes o dels
elements anàlegs i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element.
Inclou: Recuperació de tapes, reixetes o elements
anàlegs. Demolició de l'element. Obturació de les
conduccions connectades a l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment enderrocades segons
especificacions de Projecte. 64,07 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB

SET CÈNTIMS

2.2.5 m Desmuntatge de tubs de polietilè de més de 2"
de diàmetre, en instalꞏlació superficial de distribució
d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals estan subjectes, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte. 6,34 SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

2.2.6 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25
m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió. 16,48 SETZE EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

2.2.7 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25
m de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i
carga manual a camió. 107,29 CENT  SET EUROS AMB VINT-I-NOU

CÈNTIMS
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2.2.8 m² Apuntalament i entibació discontínua per una
protecció del 50%, mitjançant taulons verticals,
amortitzables en 10 usos; capçals horitzontals,
amortitzables en 10 usos i estampidors de fusta,
amortitzables en 30 usos, fixats amb puntes d'acer,
en rases de fins a 3 m de profunditat i d'entre 1 i 2
m d'amplària.
Inclou: Muntatge de taulons, capçals i estampidors
de fusta, per a la formació de l'entibació. Clavat de
tots els elements. Desmuntatge gradual de
l'apuntalament i de l'entibació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície que
corre perill de despreniment, que pot ser una part o
el total de cadascuna de les parets de l'excavació,
amidada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment apuntalada segons especificacions de
Projecte. 39,47 TRENTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

2.2.9 m² Compactació de fons de rasa o pou, amb picó
vibrant de guiat manual.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de
la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de
les terres. Compactació. Retirada de la maquinària
del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 9,01 NOU EUROS AMB U CÈNTIM

2.2.10 m² Protecció de voreres i de vorades existents que
es poguessin veure afectades pel pas de vehicles
durant els treballs, mitjançant estesa de làmina
separadora de polietilè, amb una massa superficial
de 230 g/m² i base de formigó en massa de 10 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió, així
com de la canonada de by-pass amidament aplicat
per metre linial en aquest cas.
Inclou: Colꞏlocació de la làmina separadora.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Abocament i compactació
del formigó. Curat del formigó. Demolició del
paviment amb martell pneumàtic. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 22,11 VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS

2.2.11 m³ Ancoratge accessoris xarxa abastament en
rases, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0,
fabricat en central i abocament des de camió. 289,08 DOS-CENTS VUITANTA-NOU

EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
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2.2.12 m³ Reblert envoltant i principal de rases per
instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta
o distintiu indicador de la instalꞏlació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Colꞏlocació de cinta o distintiu
indicador de la instalꞏlació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 25,60 VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

2.2.13 m³ Reblert envoltant de les instalꞏlacions en rases,
amb terra seleccionada procedent de la pròpia
excavació i compactació en tongades successives
de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. 10,61 DEU EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS

2.2.14 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i
abocament amb cubilot, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació de tocs i/o formació
de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats. 99,23 NORANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
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2.2.15 m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal,
amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 30
cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 21 kg/m²; amb malla electrosoldada
superior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 i amb malla electrosoldada inferior,
ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat
continu, amb acabat tipus industrial per revestir,
format per: superfície encofrant de taulers de fusta
tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos; estructura suport
horitzontal de sotaponts metàlꞏlics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura
suport vertical de puntals metàlꞏlics, amortitzables
en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de
planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació
de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura
de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el
lloc definitiu de la seva colꞏlocació en obra, però no
inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge
del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria
de la planta sobre l'encofrat. Colꞏlocació
d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable
magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols
del perímetre, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 6 m². 173,62 CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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2.2.16 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica
armada de bloc de formigó, llis estàndard, color
gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials
tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs
en "U" en formació de cèrcols horitzontals i llindes,
reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2,
preparat en obra, abocament amb mitjans manuals,
volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i
cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada
d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig, planta a planta. Colꞏlocació i aplomat de
mires de referència. Estesa de fils entre mires.
Colꞏlocació de ploms fixos a les arestes. Colꞏlocació
de les peces per filades a nivell. Colꞏlocació de les
armadures de llinyola prefabricades entre filades.
Colꞏlocació d'armadures en els buits de les peces,
cèrcols horitzontals i llindes. Preparació del formigó.
Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots
els treballs necessaris per a la resolució de buits.
Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
deduint els buits de superfície major de 2 m². 71,06 SETANTA-U EUROS AMB SIS

CÈNTIMS

2.2.17 m Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs
en "U" de formigó, llisos, color gris, 40x20x20 cm,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), per
revestir, rebudes amb morter de ciment industrial,
color gris, M-7,5, subministrat a granel; amb reforç
de formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en
obra, abocament amb mitjans manuals, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 4,3 kg/m; per a
mur de càrrega de fàbrica armada. Inclús filferro de
lligar i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el
lloc definitiu de la seva colꞏlocació en obra.
Inclou: Colꞏlocació dels blocs. Colꞏlocació de les
armadures. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i
curat del formigó. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 25,93 VINT-I-CINC EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS
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2.2.18 m² Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs
de formigó en contacte amb el terreny, per la seva
cara interior, amb morter cimentós
impermeabilitzant flexible bicomponent Maxseal
Flex "DRIZORO", color gris, textura llisa, a base de
resines sintètiques, ciment especial i àrids
seleccionats, resistència a pressió hidrostàtica
positiva de 9 bar i a pressió hidrostàtica negativa de
3 bar, amb resistència a la penetració d'arrels, amb
certificat de potabilitat, aplicat en capes
successives, de 2 mm de gruix total.
Inclou: Pastat amb creu de pastar elèctric. Estesa
d'una primera capa sobre el suport humitejat.
Assecat. Estesa d'una segona capa amb la mateixa
consistència que la primera. Cura del morter.
Repassos i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 19,96 DINOU EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS

2.2.19 m² Formació de revestiment continuu de morter de
ciment, tipus GP CSII W0, a bona vista, de 15 mm
de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior
fins a 3 m d'altura, acabat superficial remolinat.
Inclús, colꞏlocació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials
diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la
superfície del parament, formació de juntes, racons,
mestres amb separació entre elles no superior a
tres metre, arestes, queixals, brancals, llindes,
acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Colꞏlocació de la malla entre diferents
materials. Especejament de panys de treball.
Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint, en els buits de superfície major
de 4 m², l'excés sobre 4 m². 24,21 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-U CÈNTIMS

2.2.20 U Instalꞏlació de bonera sifònica de ferro colat
dúctil, de 20x20 cm, per recollida d'aigües pluvials o
de locals humits. Inclús accessoris de muntatge,
peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 52,74 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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2.2.21 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 40
mm de diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada
amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 7,87 SET EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

2.2.22 Ud Subministrament i instalꞏlació de bastiment i
tapa triple de fosa dúctil de dimensions 1000 x
1200, Clase D400 S/UNE EN-124, marca Fundición
Dúctil Fábregas SAU o equivalent, ancoratges amb
adhesiua en base de resines epoxi d'altes
prestacions a cèrcol estructural de l'arqueta, rebut
amb morter de ciment industrial M-80
Criterio de valoración económica: 
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa. Relleno
del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 830,90 VUIT-CENTS TRENTA EUROS AMB

NORANTA CÈNTIMS

2.2.23 m³ Reblert de grava filtrant sense classificar, en
extradós de mur, per a facilitar el drenatge de les
aigües procedents de pluja, amb la finalitat d'evitar
embassaments la sobreempenta hidrostàtica contra
les estructures de contenció, i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim
amb picó vibrant de guiat manual.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
xarxa de drenatge ni la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar
en els treballs de reblert. Replanteig general i de
nivells. Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 50,30 CINQUANTA EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS
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2.2.24 m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte. 8,15 VUIT EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

2.2.25 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte. 8,45 VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS

2.2.26 Ud Formació d'arqueta soterrada, de dimensions
interiors 40x40x120 cm, construïda amb fàbrica de
maó ceràmic perforat, de 1/2 peu de gruix, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera
de formigó en massa HM-30/B /20/X0+XA2 de 15
cm de gruix, arrebossada i brunyida interiorment
amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja
canya, tancada superiorment amb tapa
prefabricada de formigó armat, per a allotjament de
la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior farciment del trasdós amb material
granular. Fins i tot morter per a segellat de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
vàlvula.
Inclou: Replanteig. Excavació amb medis mecànics.
Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocament i compactació del formigó
en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica
amb maons, prèviament humitejats, colꞏlocats amb
morter. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint
els angles del fons i de les parets interiors de
l'arqueta. Connexió dels tubs a l'arqueta.
Colꞏlocació de la tapa. Farciment del trasdós.

Criteri de mesurament del projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons les
especificacions de Projecte. 203,81 DOS-CENTS TRES EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

2.3 Obra mecànica
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2.3.1 U Peça PE portabrida PE100 SDR11 DN160mm
PN 16, amb brida DN150, per la unió entre PE de
160mm de diàmete  i FD de 150 mm de diàmetre.
EN 12201, ISO 4427, EN 1622.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 127,84 CENT  VINT-I-SET EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.3.2 m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i
canya, amb junt elastomèric estàndard, de 150 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada.
Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 82,48 VUITANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

2.3.3 U Colze 45° de foneria dúctil DN150 amb unions de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre
nominal. D'acord amb la UNE-EN 545:2007.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 199,24 CENT  NORANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

2.3.4 U Brida-endoll de foneria dúctil, de 150 mm de
diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 128,15 CENT  VINT-I-VUIT EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS

2.3.5 u Carret passamur DN150 - connexió brides
longitud 800mm INOX ANSI 316, incorpora
dericació per connexió rosada de 1/4" per
manòmetre i de 1" per vàlvula de ventosa. Junt
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), de 150 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en rasa i interior arqueta 352,08 TRES-CENTS CINQUANTA-DOS

EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

2.3.6 u Carret passamur DN80 - connexió brides longitud
600mm INOX ANSI 316, Junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), de 80 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, muntat en rasa i
interior arqueta 198,08 CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB

VUIT CÈNTIMS
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2.3.7 m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i
canya, amb junt elastomèric estàndard, de 80 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada.
Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 55,17 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

DISSET CÈNTIMS

2.3.8 U Colze 90° de foneria dúctil amb dos endolls amb
junt elastomèric, de 80 mm de diàmetre nominal,
d'acord UNE-EN 545:2007, marca PAM SAINT
GOBAIN, o equivalent,
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 160,34 CENT  SEIXANTA EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

2.3.9 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina,
DN 80 mm PN16. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 147,51 CENT  QUARANTA-SET EUROS

AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS

2.3.10 U Te amb reducció de foneria dúctil amb unions
embridades de 150 mm i derivació a 90º de 80 mm
de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 173,73 CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

2.3.11 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina,
DN 150 mm PN16. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 220,58 DOS-CENTS VINT EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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2.3.12 U Filtre DN150 PN16 tamiz INOX. CLA-VAL model
AQUA 90-501, o equivalent, amb purgador
incorporat, tamiz forma convexa inox 316, reforçat
amb reisa de fosa dúctil GGG-40 amb recobriment
epoxi. Cargoleria INOX 303.
Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris
per al seu correcte funcionament, regulada,
provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 750,74 SET-CENTS CINQUANTA EUROS

AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.3.13 u Carret estabilitzador de flux dn100 pn16 L300mm,
connexió embridadada. El rodet estabilitzador de
flux està compost
per canonada d'acer al carboni amb brides
PN16 s/EN 1092 i 19 tubs d'acer inoxidable 
soldats internament,  inclou junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres),  muntat a l'interior d'arqueta 382,40 TRES-CENTS VUITANTA-DOS

EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS

2.3.14 U Comptador d'aigua per hèlix tipus Woltmann
DN150 PN16, connexió embridada, muntat en
pericò, Precisió R50H, amb emissió de pulsos,
precissió R50H. Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en
servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte. 1.105,77 MIL CENT  CINC EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

2.3.15 U Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb
junt elastomèric, kit de juntes, de 150 mm de
diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 168,35 CENT  SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS
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2.3.16 U Vàlvula reductora estabilitzadora de pressió 
aigües avall de la xarxa de distirbució, DN150
PN16, equipada amb seient progresiu  pera  petits
cabals "LFS" marcal CLA-VAL model 93-27 CS (o
equivalent),modulació suau dela pressió de
distribució d'un sub-sector de la xarsa en dos rangs
de pressió, amb by-pass del pilot reductor i vàlvula
auxiliar Hytrol de tancament del circuït per modus
de funcionament sense reducció o
reducció-reguladora de pressió. Inclús elements de
muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en
servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte. 3.149,67 TRES MIL CENT  QUARANTA-NOU

EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

2.3.17 U Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot
de vàlvula reductora, CLA-VAL (o equivalent). per
actuar entre dues pressions punt de consigna.
Control mitjançant una pressió de control hidràulica
o pneumàtica per canviar el pilot d'una instrucció
d'ajust a una altra.  Inclús elements de muntatge,
hidraulics/pneumàtics al sistema de control i a la
vàlvula reguladora/reductroa de pressió
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte. 1.281,14 MIL DOS-CENTS VUITANTA-U

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

2.3.18 u Carret extensible de desmuntatge amb brides,
amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, muntat superficialment 272,40 DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS

AMB QUARANTA CÈNTIMS

2.3.19 U Vàlvula de ventosa per canonada de DN100 de
diàmetre, de  1" roscada  PN16, de fosa, muntada
en pericó, antiariet CLA-VAL AQUA 70-516,o
equivalent, Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en
servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 225,44 DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS

AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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2.3.20 U Manòmetre amb bany de glicerina, per a
muntatge roscat, escala de pressió de 0 a 10 bar,
per a control de xarxa de ruixadors. Inclús
accessoris i peces especials per a connexió a la
xarxa de distribució d'aigua. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 62,78 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

2.3.21 U Prova de servei final a realitzar per laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, o segons
determini la direcció facultativa, es podrà realitzar
per la concessionària del servei d'abastament, o per
personal tècnic de l'empresa adjudicatària, per
comprovar el correcte funcionament de la
instalꞏlació hidraulica, estanquitat i resistència
mecànica de la instalꞏlació executada d'aigua. Fins i
tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la
prova. Redacció d'informe del resultat de la prova
realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat
o direcció facultativa.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de
proves realitzades per laboratori acreditat segons
especificacions de Projecte. 289,64 DOS-CENTS VUITANTA-NOU

EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

2.4 Automatització i control
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2.4.1 U Subministrament i instalꞏlació de Sistema
autònom per a la regulació avançada de pressions
amb  comunicacions Smart / NB-IoT, transductors
de pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la
connexió de sondes de qualitat (alta), amb connexió
a l'emissor de pulsos del cabalimetre, marca/model 
PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema integrable
en plataforma SCADA de la concessionària del
servei d'abastament d'aigües (vigent en el moment
de l'execució), de prestacions i connexionat segons
es descriu a la memòria, fitxa tècnica del fabricant,
planols i esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes
prestacions a 25Hz amb funcionalitat de detecció i
monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps, 
trams horaris adequats a la demanda;  Cabal,
mitjançant taula ràtio cabal / pressió; Temps /
Cabal, atenent la màxima pressió corresponent a
les configuracions anteriors; Punt Crític, regulació
de la pressió tenint en compte  fins a 3 punts
representatius monitoritzats amb registradors de
pressió.
- Alarma programable amb seguiment
d'esdeveniments en pseudo temps real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades
amb múltiples estratègies de registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum
M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8
sondes de qualitat de l'aigua  Akwametric (Clor,
terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la
disminució de la pressió de forma suau i precisa,
mantenint en tot moment la xarxa en calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat
de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i
maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box;
solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàlꞏlic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a
presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 celꞏles (carcassa metàlꞏlica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instalꞏlació en superfície de la paret en interior
d'arqueta. Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instalꞏlació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a
la plataforma IoT-SCADA de la  concessionaria així
com del fabricant dels equips, la configuració de les
consignes i paràmetres, visualitzadió de dades,
algoritmes de control i alarma, les proves i posada
en marxa de tot el sistema. Sensors de pressió,
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cabalímetre, actuador-consignes de pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET
TTSQL amb servei WEB de visualització de dades
(Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4.841,64 QUATRE MIL VUIT-CENTS

QUARANTA-U EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS2.5 Altres treballs i serveis

2.5.1 Instalꞏlació provisional
2.5.1.1 PA Realització de connexió provisional de by-pass,

de la xarxa d'abastament en punt d`actuació, per
garantir el servei d'aigua durant l'execució de les
obres. Format per canonada de tub de polietilè de
designació PE100, de diàmetre nominal DN160,
pressió nominal PE16 (SDR11), subministrament
en barres de 6m, colꞏlocació al fons de la rasa, o
superficial amb protecció i ancoratge amb formigò
en sec, d'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa i la concessionària del servei
d'abastament. Inclou aixó mateix la part
proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, i connexionat a la xarxa
existent.

Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada 3.499,86 TRES MIL QUATRE-CENTS

NORANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

2.5.1.2 PA Desinfecció de la conducció provisional per
garantir les condicions sanitàries RD 03/2023 395,16 TRES-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

2.5.1.3 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per
l'empresa concessionària 344,87 TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

2.5.2 Supervisió per la concessionària
del servei d'abastament

2.5.2.1 U Visita a obra de seguiment i supervició per la
concessionària del servei
Inclou: Desplaçament a obra.
Criteri d'amidament de projecte: Estimació en funció
de la mida de l'obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de
visites realitzades per l'empresa concessionària 271,26 DOS-CENTS SETANTA-U EUROS

AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS

2.5.3 Desmuntatge provisional, connexió
amb la reguladora i posada en servei
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2.5.3.1 PA Treballs de desconnexió del by-pass realitzat,
desmuntatge del by-pass (DN160), extracció de
canonada i restes d'obra, ancoratges i proteccions
del by-pass, càrrega sobre camió, transport a
gestor autoritzat i cost de gestió de residus per
gestor autoritzat. Inclou tub de fosa dúctil de
DN100, connexió a canonada existent i nova
instalꞏlació de reguladora (aigües amunt i avall). 
D'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa i la concessionària del servei
d'abastament. Inclou així mateix la canonada i part
proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, necessàries.
Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada 1.520,04 MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS

2.5.3.2 PA Desinfecció de la conducció reformada i
ampliada per garantir les condicions sanitàries RD
03/2023 395,16 TRES-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

2.5.3.3 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per
l'empresa concessionària 344,87 TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

2.5.3.4 U Posada en funcionament i ajust de vàlvuia
reguladora estabilitzadora de pressió per la
concessionària del servei d'abastament d'aigua. 151,12 CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

3 Reguladora Pol, Industrial (DN150)

3.1 Condicionament del terreny

3.2 Obra civil
3.2.1 U Cala per a la localització de serveis o

instalꞏlacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans
mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i
reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Excavació en successives
capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de
la cala. Compactació. Reposició del paviment
existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 154,54 CENT  CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

3.2.2 m Tall en paviment de mescla bituminosa o de
formigó, amb una fondaria de 10 cm com a mínim,
amb maquinaria tallajunts amb disc de diamant, per
a delimitar zona a demolir i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 4,46 QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

3.2.3 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de
15 cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor. 10,22 DEU EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS
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3.2.4 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de
15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir.
Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 16,93 SETZE EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

3.2.5 m Desmuntatge de tubs de polietilè de més de 2"
de diàmetre, en instalꞏlació superficial de distribució
d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals estan subjectes, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte. 6,34 SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

3.2.6 m2 Demolició de solera o paviment de formigó en
massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 9,69 NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS

3.2.7 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25
m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió. 12,31 DOTZE EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS
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3.2.8 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de
fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
manuals, i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega manual a
camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari
per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra. 78,51 SETANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS

3.2.9 m² Apuntalament i entibació discontínua per una
protecció del 50%, mitjançant taulons verticals,
amortitzables en 10 usos; capçals horitzontals,
amortitzables en 10 usos i estampidors de fusta,
amortitzables en 30 usos, fixats amb puntes d'acer,
en rases de fins a 3 m de profunditat i d'entre 1 i 2
m d'amplària.
Inclou: Muntatge de taulons, capçals i estampidors
de fusta, per a la formació de l'entibació. Clavat de
tots els elements. Desmuntatge gradual de
l'apuntalament i de l'entibació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície que
corre perill de despreniment, que pot ser una part o
el total de cadascuna de les parets de l'excavació,
amidada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment apuntalada segons especificacions de
Projecte. 39,47 TRENTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

3.2.10 m² Compactació de fons de rasa o pou, amb picó
vibrant de guiat manual.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de
la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de
les terres. Compactació. Retirada de la maquinària
del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 9,01 NOU EUROS AMB U CÈNTIM

3.2.11 m³ Ancoratge accessoris xarxa abastament en
rases, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0,
fabricat en central i abocament des de camió. 289,08 DOS-CENTS VUITANTA-NOU

EUROS AMB VUIT CÈNTIMS
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3.2.12 m³ Reblert envoltant i principal de rases per
instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta
o distintiu indicador de la instalꞏlació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Colꞏlocació de cinta o distintiu
indicador de la instalꞏlació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 25,60 VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

3.2.13 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
tot-u artificial calcari i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb
safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instalꞏlació. 34,70 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS

3.2.14 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i
abocament amb cubilot, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació de tocs i/o formació
de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats. 99,23 NORANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
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3.2.15 m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal,
amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 30
cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 21 kg/m²; amb malla electrosoldada
superior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 i amb malla electrosoldada inferior,
ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat
continu, amb acabat tipus industrial per revestir,
format per: superfície encofrant de taulers de fusta
tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos; estructura suport
horitzontal de sotaponts metàlꞏlics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura
suport vertical de puntals metàlꞏlics, amortitzables
en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de
planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació
de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura
de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el
lloc definitiu de la seva colꞏlocació en obra, però no
inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge
del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria
de la planta sobre l'encofrat. Colꞏlocació
d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable
magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols
del perímetre, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 6 m². 173,62 CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

REGULADORES SANT POL 02 Pàgina 42



3.2.16 m³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura,
gruix 30 cm, superfície plana, realitzat amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament
amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en
condicions complexes; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàlꞏlics modulars,
amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar,
separadors, passamurs per a pas dels tensors i
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del
formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc
definitiu de la seva colꞏlocació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig. Colꞏlocació de les
armadures amb separadors homologats. Formació
de juntes. Colꞏlocació de passamurs per a pas dels
tensors. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del
formigó. Neteja de la superfície de coronació del
mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m². 376,29 TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS

3.2.17 Ud Subministrament i instalꞏlació de bastiment i
quatre tapes abatibles de fosa dúctil de dimensions
1655x867x101, Clase D400 S/UNE EN-124, marca
Fundición Dúctil Fábregas SAU o equivalent,
ancoratges amb adhesiua en base de resines epoxi
d'altes prestacions a cèrcol estructural de l'arqueta,
rebut amb morter de ciment industrial M-80
Criterio de valoración económica: 
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa. Relleno
del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 783,47 SET-CENTS VUITANTA-TRES

EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS

3.2.18 U Instalꞏlació de bonera sifònica de ferro colat
dúctil, de 20x20 cm, per recollida d'aigües pluvials o
de locals humits. Inclús accessoris de muntatge,
peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 52,74 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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3.2.19 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 40
mm de diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada
amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 7,87 SET EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

3.2.20 m³ Reblert de grava filtrant sense classificar, en
extradós de mur, per a facilitar el drenatge de les
aigües procedents de pluja, amb la finalitat d'evitar
embassaments la sobreempenta hidrostàtica contra
les estructures de contenció, i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim
amb picó vibrant de guiat manual.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
xarxa de drenatge ni la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar
en els treballs de reblert. Replanteig general i de
nivells. Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 50,30 CINQUANTA EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS

3.2.21 m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte. 8,15 VUIT EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
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3.2.22 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte. 8,45 VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS

3.2.23 m² Subbase de formigó en massa de 20 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió, estès
i vibrat manual, mitjançant regla vibrant, amb
acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport
de paviment; recolzada sobre capa base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament
del formigó. Replanteig dels junts de construcció i
de dilatació. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de junts de construcció i
de junts de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 19,57 DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

3.2.24 m² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60BF4 IMP, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant. 1,06 U EURO AMB SIS CÈNTIMS

3.2.25 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC22 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 24,13 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS

3.2.26 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10
cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per
a la càrrega directa sobre camió de les restes
generades i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat
del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 8,53 VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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3.2.27 m² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica termoadherent C60BP3 TER,
modificada amb polímers, amb un 60% de betum
asfàltic com a lligant. 0,80 VUITANTA CÈNTIMS

3.2.28 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 14,27 CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS

3.2.29 Ud Formació d'arqueta soterrada, de dimensions
interiors 40x40x120 cm, construïda amb fàbrica de
maó ceràmic perforat, de 1/2 peu de gruix, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera
de formigó en massa HM-30/B /20/X0+XA2 de 15
cm de gruix, arrebossada i brunyida interiorment
amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja
canya, tancada superiorment amb tapa
prefabricada de formigó armat, per a allotjament de
la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior farciment del trasdós amb material
granular. Fins i tot morter per a segellat de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
vàlvula.
Inclou: Replanteig. Excavació amb medis mecànics.
Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocament i compactació del formigó
en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica
amb maons, prèviament humitejats, colꞏlocats amb
morter. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint
els angles del fons i de les parets interiors de
l'arqueta. Connexió dels tubs a l'arqueta.
Colꞏlocació de la tapa. Farciment del trasdós.

Criteri de mesurament del projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons les
especificacions de Projecte. 203,81 DOS-CENTS TRES EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

3.3 Obra mecànica
3.3.1 U Peça PE portabrida PE100 SDR11 DN200mm

PN 16, amb brida DN200, per la unió entre PE de
200mm de diàmete  i FD de 150 mm de diàmetre.
EN 12201, ISO 4427, EN 1622.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 196,56 CENT  NORANTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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3.3.2 m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i
canya, amb junt elastomèric estàndard, de 150 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada.
Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 82,48 VUITANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

3.3.3 U Colze 45° de foneria dúctil DN150 amb unions de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de diàmetre
nominal. D'acord amb la UNE-EN 545:2007.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 199,24 CENT  NORANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

3.3.4 U Brida-endoll de foneria dúctil, de 150 mm de
diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 128,15 CENT  VINT-I-VUIT EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS

3.3.5 u Carret passamur DN150 - connexió brides
longitud 800mm INOX ANSI 316, incorpora
dericació per connexió rosada de 1/4" per
manòmetre i de 1" per vàlvula de ventosa. Junt
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), de 150 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en rasa i interior arqueta 352,08 TRES-CENTS CINQUANTA-DOS

EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

3.3.6 u Carret passamur DN80 - connexió brides longitud
600mm INOX ANSI 316, Junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), de 80 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, muntat en rasa i
interior arqueta 198,08 CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB

VUIT CÈNTIMS
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3.3.7 m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i
canya, amb junt elastomèric estàndard, de 80 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada.
Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 55,17 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

DISSET CÈNTIMS

3.3.8 U Colze 90° de foneria dúctil amb dos endolls amb
junt elastomèric, de 80 mm de diàmetre nominal,
d'acord UNE-EN 545:2007, marca PAM SAINT
GOBAIN, o equivalent,
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 160,34 CENT  SEIXANTA EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

3.3.9 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina,
DN 80 mm PN16. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 147,51 CENT  QUARANTA-SET EUROS

AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS

3.3.10 U Te amb reducció de foneria dúctil amb unions
embridades de 150 mm i derivació a 90º de 80 mm
de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 173,73 CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB

SETANTA-TRES CÈNTIMS

3.3.11 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina,
DN 150 mm PN16. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 220,58 DOS-CENTS VINT EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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3.3.12 U Filtre DN150 PN16 tamiz INOX. CLA-VAL model
AQUA 90-501, o equivalent, amb purgador
incorporat, tamiz forma convexa inox 316, reforçat
amb reisa de fosa dúctil GGG-40 amb recobriment
epoxi. Cargoleria INOX 303.
Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris
per al seu correcte funcionament, regulada,
provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 750,74 SET-CENTS CINQUANTA EUROS

AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.3.13 u Carret estabilitzador de flux dn100 pn16 L300mm,
connexió embridadada. El rodet estabilitzador de
flux està compost
per canonada d'acer al carboni amb brides
PN16 s/EN 1092 i 19 tubs d'acer inoxidable 
soldats internament,  inclou junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres),  muntat a l'interior d'arqueta 382,40 TRES-CENTS VUITANTA-DOS

EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS

3.3.14 U Comptador d'aigua per hèlix tipus Woltmann
DN150 PN16, connexió embridada, muntat en
pericò, Precisió R50H, amb emissió de pulsos,
precissió R50H. Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en
servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte. 1.105,77 MIL CENT  CINC EUROS AMB

SETANTA-SET CÈNTIMS

3.3.15 U Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb
junt elastomèric, kit de juntes, de 150 mm de
diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 168,35 CENT  SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

TRENTA-CINC CÈNTIMS
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3.3.16 U Vàlvula reductora estabilitzadora de pressió 
aigües avall de la xarxa de distirbució, DN150
PN16, equipada amb seient progresiu  pera  petits
cabals "LFS" marcal CLA-VAL model 93-27 CS (o
equivalent),modulació suau dela pressió de
distribució d'un sub-sector de la xarsa en dos rangs
de pressió, amb by-pass del pilot reductor i vàlvula
auxiliar Hytrol de tancament del circuït per modus
de funcionament sense reducció o
reducció-reguladora de pressió. Inclús elements de
muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en
servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte. 3.149,67 TRES MIL CENT  QUARANTA-NOU

EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

3.3.17 U Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot
de vàlvula reductora, CLA-VAL (o equivalent). per
actuar entre dues pressions punt de consigna.
Control mitjançant una pressió de control hidràulica
o pneumàtica per canviar el pilot d'una instrucció
d'ajust a una altra.  Inclús elements de muntatge,
hidraulics/pneumàtics al sistema de control i a la
vàlvula reguladora/reductroa de pressió
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte. 1.281,14 MIL DOS-CENTS VUITANTA-U

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

3.3.18 u Carret extensible de desmuntatge amb brides,
amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, muntat superficialment 272,40 DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS

AMB QUARANTA CÈNTIMS

3.3.19 U Vàlvula de ventosa per canonada de DN100 de
diàmetre, de  1" roscada  PN16, de fosa, muntada
en pericó, antiariet CLA-VAL AQUA 70-516,o
equivalent, Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en
servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 225,44 DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS

AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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3.3.20 U Manòmetre amb bany de glicerina, per a
muntatge roscat, escala de pressió de 0 a 10 bar,
per a control de xarxa de ruixadors. Inclús
accessoris i peces especials per a connexió a la
xarxa de distribució d'aigua. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 62,78 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

3.3.21 U Prova de servei final a realitzar per laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, o segons
determini la direcció facultativa, es podrà realitzar
per la concessionària del servei d'abastament, o per
personal tècnic de l'empresa adjudicatària, per
comprovar el correcte funcionament de la
instalꞏlació hidraulica, estanquitat i resistència
mecànica de la instalꞏlació executada d'aigua. Fins i
tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la
prova. Redacció d'informe del resultat de la prova
realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat
o direcció facultativa.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de
proves realitzades per laboratori acreditat segons
especificacions de Projecte. 289,64 DOS-CENTS VUITANTA-NOU

EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

3.4 Automatització i control
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3.4.1 U Subministrament i instalꞏlació de Sistema
autònom per a la regulació avançada de pressions
amb  comunicacions Smart / NB-IoT, transductors
de pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la
connexió de sondes de qualitat (alta), amb connexió
a l'emissor de pulsos del cabalimetre, marca/model 
PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema integrable
en plataforma SCADA de la concessionària del
servei d'abastament d'aigües (vigent en el moment
de l'execució), de prestacions i connexionat segons
es descriu a la memòria, fitxa tècnica del fabricant,
planols i esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes
prestacions a 25Hz amb funcionalitat de detecció i
monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps, 
trams horaris adequats a la demanda;  Cabal,
mitjançant taula ràtio cabal / pressió; Temps /
Cabal, atenent la màxima pressió corresponent a
les configuracions anteriors; Punt Crític, regulació
de la pressió tenint en compte  fins a 3 punts
representatius monitoritzats amb registradors de
pressió.
- Alarma programable amb seguiment
d'esdeveniments en pseudo temps real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades
amb múltiples estratègies de registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum
M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8
sondes de qualitat de l'aigua  Akwametric (Clor,
terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la
disminució de la pressió de forma suau i precisa,
mantenint en tot moment la xarxa en calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat
de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i
maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box;
solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàlꞏlic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a
presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 celꞏles (carcassa metàlꞏlica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instalꞏlació en superfície de la paret en interior
d'arqueta. Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instalꞏlació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a
la plataforma IoT-SCADA de la  concessionaria així
com del fabricant dels equips, la configuració de les
consignes i paràmetres, visualitzadió de dades,
algoritmes de control i alarma, les proves i posada
en marxa de tot el sistema. Sensors de pressió,
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cabalímetre, actuador-consignes de pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET
TTSQL amb servei WEB de visualització de dades
(Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4.841,64 QUATRE MIL VUIT-CENTS

QUARANTA-U EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS3.5 Altres treballs i serveis

3.5.1 Instalꞏlació provisional
3.5.1.1 PA Realització de connexió provisional de by-pass,

de la xarxa d'abastament en punt d`actuació, per
garantir el servei d'aigua durant l'execució de les
obres. Format per canonada de tub de polietilè de
designació PE100, de diàmetre nominal DN160,
pressió nominal PE16 (SDR11), subministrament
en barres de 6m, colꞏlocació al fons de la rasa, o
superficial amb protecció i ancoratge amb formigò
en sec, d'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa i la concessionària del servei
d'abastament. Inclou aixó mateix la part
proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, i connexionat a la xarxa
existent.

Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada 3.499,86 TRES MIL QUATRE-CENTS

NORANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

3.5.1.2 PA Desinfecció de la conducció provisional per
garantir les condicions sanitàries RD 03/2023 395,16 TRES-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

3.5.1.3 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per
l'empresa concessionària 344,87 TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

3.5.2 Supervisió per la concessionària
del servei d'abastament

3.5.2.1 U Visita a obra de seguiment i supervició per la
concessionària del servei
Inclou: Desplaçament a obra.
Criteri d'amidament de projecte: Estimació en funció
de la mida de l'obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de
visites realitzades per l'empresa concessionària 271,26 DOS-CENTS SETANTA-U EUROS

AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS

3.5.3 Desmuntatge provisional, connexió
amb la reguladora i posada en servei

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

REGULADORES SANT POL 02 Pàgina 53



3.5.3.1 PA Treballs de desconnexió del by-pass realitzat,
desmuntatge del by-pass (DN160), extracció de
canonada i restes d'obra, ancoratges i proteccions
del by-pass, càrrega sobre camió, transport a
gestor autoritzat i cost de gestió de residus per
gestor autoritzat. Inclou tub de fosa dúctil de
DN100, connexió a canonada existent i nova
instalꞏlació de reguladora (aigües amunt i avall). 
D'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa i la concessionària del servei
d'abastament. Inclou així mateix la canonada i part
proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, necessàries.
Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada 1.520,04 MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS

3.5.3.2 PA Desinfecció de la conducció reformada i
ampliada per garantir les condicions sanitàries RD
03/2023 395,16 TRES-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

3.5.3.3 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per
l'empresa concessionària 344,87 TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

3.5.3.4 U Posada en funcionament i ajust de vàlvuia
reguladora estabilitzadora de pressió per la
concessionària del servei d'abastament d'aigua. 151,12 CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

3.6 Arqueta de formigó armat

4 Reguladora C. Antoni Sauleda (DN100)

4.1 Condicionaent del terreny

4.2 Obra civil
4.2.1 U Cala per a la localització de serveis o

instalꞏlacions existents, en qualsevol zona de l'obra,
de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb mitjans
mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i
reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Excavació en successives
capes horitzontals i extracció de terres. Reblert de
la cala. Compactació. Reposició del paviment
existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 154,54 CENT  CINQUANTA-QUATRE

EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

4.2.2 m Tall en paviment de mescla bituminosa o de
formigó, amb una fondaria de 10 cm com a mínim,
amb maquinaria tallajunts amb disc de diamant, per
a delimitar zona a demolir i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 4,46 QUATRE EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

4.2.3 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de
15 cm de gruix mitjà, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor. 10,22 DEU EUROS AMB VINT-I-DOS

CÈNTIMS
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4.2.4 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de
15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir.
Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 16,93 SETZE EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

4.2.5 m2 Demolició de solera o paviment de formigó en
massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 9,69 NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS

4.2.6 m Desmuntatge de tubs de polietilè de més de 2"
de diàmetre, en instalꞏlació superficial de distribució
d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals estan subjectes, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les
conduccions connectades a l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment desmuntada segons especificacions de
Projecte. 6,34 SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

4.2.7 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25
m de profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió. 12,31 DOTZE EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS
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4.2.8 m³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de
fins a 1,25 m de profunditat màxima, amb mitjans
manuals, i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts
topogràfics. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Càrrega manual a
camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari
per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació
una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de
l'obra. 78,51 SETANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-U CÈNTIMS

4.2.9 m² Apuntalament i entibació discontínua per una
protecció del 50%, mitjançant taulons verticals,
amortitzables en 10 usos; capçals horitzontals,
amortitzables en 10 usos i estampidors de fusta,
amortitzables en 30 usos, fixats amb puntes d'acer,
en rases de fins a 3 m de profunditat i d'entre 1 i 2
m d'amplària.
Inclou: Muntatge de taulons, capçals i estampidors
de fusta, per a la formació de l'entibació. Clavat de
tots els elements. Desmuntatge gradual de
l'apuntalament i de l'entibació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície que
corre perill de despreniment, que pot ser una part o
el total de cadascuna de les parets de l'excavació,
amidada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment apuntalada segons especificacions de
Projecte. 39,47 TRENTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-SET CÈNTIMS

4.2.10 m² Compactació de fons de rasa o pou, amb picó
vibrant de guiat manual.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de
la maquinària al fons de l'excavació. Humectació de
les terres. Compactació. Retirada de la maquinària
del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 9,01 NOU EUROS AMB U CÈNTIM
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4.2.11 m² Protecció de voreres i de vorades existents que
es poguessin veure afectades pel pas de vehicles
durant els treballs, mitjançant estesa de làmina
separadora de polietilè, amb una massa superficial
de 230 g/m² i base de formigó en massa de 10 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió, així
com de la canonada de by-pass amidament aplicat
per metre linial en aquest cas.
Inclou: Colꞏlocació de la làmina separadora.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Abocament i compactació
del formigó. Curat del formigó. Demolició del
paviment amb martell pneumàtic. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 22,11 VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS

4.2.12 m³ Ancoratge accessoris xarxa abastament en
rases, amb formigó en massa HM-20/B/20/X0,
fabricat en central i abocament des de camió. 289,08 DOS-CENTS VUITANTA-NOU

EUROS AMB VUIT CÈNTIMS

4.2.13 m³ Reblert envoltant i principal de rases per
instalꞏlacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior
al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta
o distintiu indicador de la instalꞏlació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Colꞏlocació de cinta o distintiu
indicador de la instalꞏlació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 25,60 VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS

4.2.14 m³ Reblert principal de rases per instalꞏlacions, amb
tot-u artificial calcari i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb
safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat
segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instalꞏlació. 34,70 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS
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4.2.15 m³ Reblert de grava filtrant sense classificar, en
extradós de mur, per a facilitar el drenatge de les
aigües procedents de pluja, amb la finalitat d'evitar
embassaments la sobreempenta hidrostàtica contra
les estructures de contenció, i compactació en
tongades successives de 30 cm d'espessor màxim
amb picó vibrant de guiat manual.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
xarxa de drenatge ni la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar
en els treballs de reblert. Replanteig general i de
nivells. Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats. 50,30 CINQUANTA EUROS AMB TRENTA

CÈNTIMS

4.2.16 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües
residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 40
mm de diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada
amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la
situació dels elements de subjecció. Presentació en
sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 7,87 SET EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

4.2.17 U Instalꞏlació de bonera sifònica de ferro colat
dúctil, de 20x20 cm, per recollida d'aigües pluvials o
de locals humits. Inclús accessoris de muntatge,
peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 52,74 CINQUANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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4.2.18 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i
abocament amb cubilot, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació de tocs i/o formació
de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats. 99,23 NORANTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS

4.2.19 Ud Subministrament i instalꞏlació de bastiment i
quatre tapes abatibles de fosa dúctil de dimensions
1655x867x101, Clase D400 S/UNE EN-124, marca
Fundición Dúctil Fábregas SAU o equivalent,
ancoratges amb adhesiua en base de resines epoxi
d'altes prestacions a cèrcol estructural de l'arqueta,
rebut amb morter de ciment industrial M-80
Criterio de valoración económica: 
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa. Relleno
del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número
de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto. 783,47 SET-CENTS VUITANTA-TRES

EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS

4.2.20 m³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura,
gruix 30 cm, superfície plana, realitzat amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament
amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en
condicions complexes; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàlꞏlics modulars,
amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar,
separadors, passamurs per a pas dels tensors i
líquid desencofrant, per evitar l'adherència del
formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'elaboració i el muntatge de la ferralla en el lloc
definitiu de la seva colꞏlocació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig. Colꞏlocació de les
armadures amb separadors homologats. Formació
de juntes. Colꞏlocació de passamurs per a pas dels
tensors. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.
Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del
formigó. Neteja de la superfície de coronació del
mur. Reparació de defectes superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre la secció teòrica de càlcul, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 2 m². 376,29 TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
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4.2.21 m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal,
amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 30
cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 21 kg/m²; amb malla electrosoldada
superior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 i amb malla electrosoldada inferior,
ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat
continu, amb acabat tipus industrial per revestir,
format per: superfície encofrant de taulers de fusta
tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos; estructura suport
horitzontal de sotaponts metàlꞏlics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura
suport vertical de puntals metàlꞏlics, amortitzables
en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de
planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació
de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura
de formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou
l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el
lloc definitiu de la seva colꞏlocació en obra, però no
inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge
del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria
de la planta sobre l'encofrat. Colꞏlocació
d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable
magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols
del perímetre, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 6 m². 173,62 CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

4.2.22 m³ Transport amb camió de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts en obres
de construcció i/o demolició, a abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de
càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge
de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte. 8,15 VUIT EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS
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4.2.23 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instalꞏlació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent
l'estufament, el volum de residus realment entregat
segons especificacions de Projecte. 8,45 VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS

4.2.24 m² Subbase de formigó en massa de 20 cm
d'espessor, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de camió, estès
i vibrat manual, mitjançant regla vibrant, amb
acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport
de paviment; recolzada sobre capa base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament
del formigó. Replanteig dels junts de construcció i
de dilatació. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de junts de construcció i
de junts de dilatació. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment executada segons especificacions de
Projecte. 19,57 DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

4.2.25 m² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60BF4 IMP, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant. 1,06 U EURO AMB SIS CÈNTIMS

4.2.26 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC22 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 24,13 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS

4.2.27 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10
cm de gruix mitjà, mitjançant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora per
a la càrrega directa sobre camió de les restes
generades i posterior escombrat de la superfície
fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat
del paviment. Escombrat de la superfície. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície
realment fresada segons especificacions de
Projecte. 8,53 VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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4.2.28 m² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica termoadherent C60BP3 TER,
modificada amb polímers, amb un 60% de betum
asfàltic com a lligant. 0,80 VUITANTA CÈNTIMS

4.2.29 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid granític
de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de
penetració. 14,27 CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET

CÈNTIMS

4.2.30 m² Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a
base de resines acríliques, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i
inscripcions en vials. Inclús microesferes de vidre,
per aconseguir efecte retroreflector en sec. 8,10 VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS

4.2.31 m Aplicació mecànica amb màquina
autopropulsada de pintura plàstica per a exterior, a
base de resines acríliques, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal
contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de
calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per
aconseguir efecte retroreflector en sec. 1,15 U EURO AMB QUINZE CÈNTIMS

4.2.32 Ud Formació d'arqueta soterrada, de dimensions
interiors 40x40x120 cm, construïda amb fàbrica de
maó ceràmic perforat, de 1/2 peu de gruix, rebut
amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera
de formigó en massa HM-30/B /20/X0+XA2 de 15
cm de gruix, arrebossada i brunyida interiorment
amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja
canya, tancada superiorment amb tapa
prefabricada de formigó armat, per a allotjament de
la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i
posterior farciment del trasdós amb material
granular. Fins i tot morter per a segellat de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
vàlvula.
Inclou: Replanteig. Excavació amb medis mecànics.
Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocament i compactació del formigó
en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica
amb maons, prèviament humitejats, colꞏlocats amb
morter. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint
els angles del fons i de les parets interiors de
l'arqueta. Connexió dels tubs a l'arqueta.
Colꞏlocació de la tapa. Farciment del trasdós.

Criteri de mesurament del projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons les
especificacions de Projecte. 203,81 DOS-CENTS TRES EUROS AMB

VUITANTA-U CÈNTIMS

4.3 Obra mecànica
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4.3.1 m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i
canya, amb junt elastomèric estàndard, de 125 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada.
Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 73,31 SETANTA-TRES EUROS AMB

TRENTA-U CÈNTIMS

4.3.2 m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i
canya, amb junt elastomèric estàndard, de 80 mm
de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada.
Descens i colꞏlocació dels tubs en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 55,17 CINQUANTA-CINC EUROS AMB

DISSET CÈNTIMS

4.3.3 U Colze 45° de foneria dúctil DN125 amb unions de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat, de 125 mm de diàmetre
nominal. D'acord amb la UNE-EN 545:2007.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 185,18 CENT  VUITANTA-CINC EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS

4.3.4 U Brida-endoll de foneria dúctil, de 125 mm de
diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 117,49 CENT  DISSET EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

4.3.5 U Con de reducció concèntric de foneria dúctil amb
dues brides, de 125/100 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 100,91 CENT EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
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4.3.6 u Carret passamur DN100 - connexió brides
longitud 800mm INOX ANSI 316, incorpora
dericació per connexió rosada de 1/4" per
manòmetre i de 1" per vàlvula de ventosa. Junt
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en rasa i interior arqueta 312,08 TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB

VUIT CÈNTIMS

4.3.7 u Carret passamur DN80 - connexió brides longitud
600mm INOX ANSI 316, Junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), de 80 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, muntat en rasa i
interior arqueta 198,08 CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB

VUIT CÈNTIMS

4.3.8 U Colze 90° de foneria dúctil amb dos endolls amb
junt elastomèric, de 80 mm de diàmetre nominal,
d'acord UNE-EN 545:2007, marca PAM SAINT
GOBAIN, o equivalent,
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 160,34 CENT  SEIXANTA EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

4.3.9 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina,
DN 80 mm PN16. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 147,51 CENT  QUARANTA-SET EUROS

AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS

4.3.10 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina,
DN 100 mm PN16. Inclús elements de muntatge i
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 182,20 CENT  VUITANTA-DOS EUROS AMB

VINT CÈNTIMS

4.3.11 U Te amb reducció de foneria dúctil amb unions
embridades de 100 mm i derivació a 90º de 80 mm
de diàmetre nominal, d'acord UNE-EN 545:2007,
marca PAM SAINT GOBAIN, o equivalent.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 129,40 CENT  VINT-I-NOU EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS
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4.3.12 u Carret extensible de desmuntatge amb brides,
amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè
diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150
micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, muntat superficialment 232,40 DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS

AMB QUARANTA CÈNTIMS

4.3.13 U Manòmetre amb bany de glicerina, per a
muntatge roscat, escala de pressió de 0 a 10 bar,
per a control de xarxa de ruixadors. Inclús
accessoris i peces especials per a connexió a la
xarxa de distribució d'aigua. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 62,78 SEIXANTA-DOS EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

4.3.14 U Vàlvula reductora estabilitzadora de pressió 
aigües avall de la xarxa de distirbució, DN100
PN16, equipada amb seient progresiu  pera  petits
cabals "LFS" marcal CLA-VAL model 93-27 CS (o
equivalent),modulació suau dela pressió de
distribució d'un sub-sector de la xarsa en dos rangs
de pressió, amb by-pass del pilot reductor i vàlvula
auxiliar Hytrol de tancament del circuït per modus
de funcionament sense reducció o
reducció-reguladora de pressió. Inclús elements de
muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en
servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte. 1.925,67 MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC

EUROS AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

4.3.15 U Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot
de vàlvula reductora, CLA-VAL (o equivalent). per
actuar entre dues pressions punt de consigna.
Control mitjançant una pressió de control hidràulica
o pneumàtica per canviar el pilot d'una instrucció
d'ajust a una altra.  Inclús elements de muntatge,
hidraulics/pneumàtics al sistema de control i a la
vàlvula reguladora/reductroa de pressió
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte. 1.281,14 MIL DOS-CENTS VUITANTA-U

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS
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4.3.16 U Comptador d'aigua per hèlix tipus Woltmann
DN100 PN16, connexió embridada, muntat en
pericò, Precisió R50H, amb emissió de pulsos,
precissió R50H. Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en
servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte. 975,14 NOU-CENTS SETANTA-CINC

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

4.3.17 U Filtre DN100 PN16 tamiz INOX. CLA-VAL model
AQUA 90-501, o equivalent, amb purgador
incorporat, tamiz forma convexa inox 316, reforçat
amb reisa de fosa dúctil GGG-40 amb recobriment
epoxi. Cargoleria INOX 303.
Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris
per al seu correcte funcionament, regulada,
provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 454,94 QUATRE-CENTS

CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.3.18 U Vàlvula de ventosa per canonada de DN100 de
diàmetre, de  1" roscada  PN16, de fosa, muntada
en pericó, antiariet CLA-VAL AQUA 70-516,o
equivalent, Inclús elements de muntatge,
accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en
servei.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 225,44 DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS

AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.3.19 u Carret estabilitzador de flux dn100 pn16 L300mm,
connexió embridadada. El rodet estabilitzador de
flux està compost
per canonada d'acer al carboni amb brides
PN16 s/EN 1092 i 19 tubs d'acer inoxidable 
soldats internament,  inclou junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi
(150 micres),  muntat a l'interior d'arqueta 322,40 TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS

AMB QUARANTA CÈNTIMS
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4.3.20 U Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb
junt elastomèric, de 100 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 91,63 NORANTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

4.3.21 U Prova de servei final a realitzar per laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, o segons
determini la direcció facultativa, es podrà realitzar
per la concessionària del servei d'abastament, o per
personal tècnic de l'empresa adjudicatària, per
comprovar el correcte funcionament de la
instalꞏlació hidraulica, estanquitat i resistència
mecànica de la instalꞏlació executada d'aigua. Fins i
tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la
prova. Redacció d'informe del resultat de la prova
realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar,
segons documentació del Pla de control de qualitat
o direcció facultativa.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de
proves realitzades per laboratori acreditat segons
especificacions de Projecte. 289,64 DOS-CENTS VUITANTA-NOU

EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

4.4 Automatització i control
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4.4.1 U Subministrament i instalꞏlació de Sistema
autònom per a la regulació avançada de pressions
amb  comunicacions Smart / NB-IoT, transductors
de pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la
connexió de sondes de qualitat (alta), amb connexió
a l'emissor de pulsos del cabalimetre, marca/model 
PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema integrable
en plataforma SCADA de la concessionària del
servei d'abastament d'aigües (vigent en el moment
de l'execució), de prestacions i connexionat segons
es descriu a la memòria, fitxa tècnica del fabricant,
planols i esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes
prestacions a 25Hz amb funcionalitat de detecció i
monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps, 
trams horaris adequats a la demanda;  Cabal,
mitjançant taula ràtio cabal / pressió; Temps /
Cabal, atenent la màxima pressió corresponent a
les configuracions anteriors; Punt Crític, regulació
de la pressió tenint en compte  fins a 3 punts
representatius monitoritzats amb registradors de
pressió.
- Alarma programable amb seguiment
d'esdeveniments en pseudo temps real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades
amb múltiples estratègies de registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum
M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8
sondes de qualitat de l'aigua  Akwametric (Clor,
terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la
disminució de la pressió de forma suau i precisa,
mantenint en tot moment la xarxa en calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat
de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i
maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box;
solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàlꞏlic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a
presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 celꞏles (carcassa metàlꞏlica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instalꞏlació en superfície de la paret en interior
d'arqueta. Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instalꞏlació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a
la plataforma IoT-SCADA de la  concessionaria així
com del fabricant dels equips, la configuració de les
consignes i paràmetres, visualitzadió de dades,
algoritmes de control i alarma, les proves i posada
en marxa de tot el sistema. Sensors de pressió,
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cabalímetre, actuador-consignes de pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET
TTSQL amb servei WEB de visualització de dades
(Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4.841,64 QUATRE MIL VUIT-CENTS

QUARANTA-U EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS4.5 Altres treballs i serveis

4.5.1 Instalꞏlació provisional
4.5.1.1 PA Realització de connexió provisional de by-pass,

de la xarxa d'abastament en punt d`actuació, per
garantir el servei d'aigua durant l'execució de les
obres. Format per canonada de tub de polietilè de
designació PE100, de diàmetre nominal DN125,
pressió nominal PE16 (SDR11), subministrament
en barres de 6m, colꞏlocació al fons de la rasa, o
superficial amb protecció i ancoratge amb formigò
en sec, d'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa i la concessionària del servei
d'abastament. Inclou aixó mateix la part
proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, i connexionat a la xarxa
existent.

Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada 2.591,03 DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-U

EUROS AMB TRES CÈNTIMS

4.5.1.2 PA Desinfecció de la conducció provisional per
garantir les condicions sanitàries RD 03/2023 395,16 TRES-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

4.5.1.3 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per
l'empresa concessionària 344,87 TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

4.5.2 Supervisió per la concessionària
del servei d'abastament

4.5.2.1 U Visita a obra de seguiment i supervició per la
concessionària del servei
Inclou: Desplaçament a obra.
Criteri d'amidament de projecte: Estimació en funció
de la mida de l'obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de
visites realitzades per l'empresa concessionària 271,26 DOS-CENTS SETANTA-U EUROS

AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS

4.5.3 Desmuntatge provisional, connexió
amb la reguladora i posada en servei
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4.5.3.1 PA Treballs de desconnexió del by-pass realitzat,
desmuntatge del by-pass, extracció de canonada i
restes d'obra, ancoratges i proteccions del by-pass,
càrrega sobre camió, transport a gestor autoritzat i
cost de gestió de residus per gestor autoritzat.
Inclou tub de fosa dúctil de DN100, connexió a
canonada existent i nova instalꞏlació de reguladora
(aigües amunt i avall).  D'acord amb les instruccions
de la direcció facultativa i la concessionària del
servei d'abastament. Inclou així mateix la canonada
i part proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, necessàries.
Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada 1.402,64 MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS

AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

4.5.3.2 PA Desinfecció de la conducció reformada i
ampliada per garantir les condicions sanitàries RD
03/2023 395,16 TRES-CENTS NORANTA-CINC

EUROS AMB SETZE CÈNTIMS

4.5.3.3 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per
l'empresa concessionària 344,87 TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE

EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

4.5.3.4 U Posada en funcionament i ajust de vàlvuia
reguladora estabilitzadora de pressió per la
concessionària del servei d'abastament d'aigua. 151,12 CENT  CINQUANTA-U EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

4.6 Arqueta de HA

5 Reguladora Cementiri

5.1 Automatització i control
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5.2 U Subministrament i instalꞏlació de Sistema
autònom per a la regulació avançada de pressions
amb  comunicacions Smart / NB-IoT, transductors
de pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la
connexió de sondes de qualitat (alta), amb connexió
a l'emissor de pulsos del cabalimetre, marca/model 
PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema integrable
en plataforma SCADA de la concessionària del
servei d'abastament d'aigües (vigent en el moment
de l'execució), de prestacions i connexionat segons
es descriu a la memòria, fitxa tècnica del fabricant,
planols i esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes
prestacions a 25Hz amb funcionalitat de detecció i
monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps, 
trams horaris adequats a la demanda;  Cabal,
mitjançant taula ràtio cabal / pressió; Temps /
Cabal, atenent la màxima pressió corresponent a
les configuracions anteriors; Punt Crític, regulació
de la pressió tenint en compte  fins a 3 punts
representatius monitoritzats amb registradors de
pressió.
- Alarma programable amb seguiment
d'esdeveniments en pseudo temps real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades
amb múltiples estratègies de registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum
M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8
sondes de qualitat de l'aigua  Akwametric (Clor,
terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la
disminució de la pressió de forma suau i precisa,
mantenint en tot moment la xarxa en calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat
de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i
maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box;
solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàlꞏlic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a
presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 celꞏles (carcassa metàlꞏlica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instalꞏlació en superfície de la paret en interior
d'arqueta. Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instalꞏlació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a
la plataforma IoT-SCADA de la  concessionaria així
com del fabricant dels equips, la configuració de les
consignes i paràmetres, visualitzadió de dades,
algoritmes de control i alarma, les proves i posada
en marxa de tot el sistema. Sensors de pressió,
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cabalímetre, actuador-consignes de pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET
TTSQL amb servei WEB de visualització de dades
(Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4.841,64 QUATRE MIL VUIT-CENTS

QUARANTA-U EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS5.3 U Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot

de vàlvula reductora, CLA-VAL (o equivalent). per
actuar entre dues pressions punt de consigna.
Control mitjançant una pressió de control hidràulica
o pneumàtica per canviar el pilot d'una instrucció
d'ajust a una altra.  Inclús elements de muntatge,
hidraulics/pneumàtics al sistema de control i a la
vàlvula reguladora/reductroa de pressió
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions
de Projecte. 1.281,14 MIL DOS-CENTS VUITANTA-U

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS

6 Varis

6.1 Retirada canonada de fibrociment
6.1.1 m Desmuntatge de canonada d'aigua de fibrociment

de diàmetre fins a 125mm, treballs amb mitjans
manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres
d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o
contenidor corresponent. 31,31 TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-U

CÈNTIMS

6.1.2 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant
procedents d'una demolició, a abocador específic,
instalꞏlació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus, prèviament plastificats i
paletitzats. 226,30 DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS

6.1.3 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor
autoritzat de residus perillosos, d'elements de
fibrociment amb amiant procedents d'una demolició. 375,56 TRES-CENTS SETANTA-CINC

EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CÈNTIMS

6.2 PA Redacció del Pla de treball amb risc d'amiant
per empresa acreditada (RERA) , segons estableix
el RC 396/2006, de 31 març. Inclou redacció del
pla, taxes i tramitació al departament d'empresa i
treball. 614,07 SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB

SET CÈNTIMS

6.3 PA Partida alçada a justifidcar per a la seguretat i
salut en obra 2.145,84 DOS MIL CENT  QUARANTA-CINC

EUROS AMB VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

6.4 PA Partida alçada a justificar per al control de
qualitat en obra 950,00 NOU-CENTS CINQUANTA EUROS

6.5 PA Partida alçada a justificar per als serveis
afectats en obra 3.000,00 TRES MIL EUROS
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6.6 PA Partida alçada a justificar per als imprevistos
d'obra. 3.000,00 TRES MIL EUROS

Sant Pol de Mar
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Quadre de preus nº 2

1 U de Execució de cala a cel obert, de 1x1 m i 1 m de profunditat, per
a inspecció del terreny, realitzada amb mitjans mecànics en terra
d'argila semidura. També tancament de la cala amb terres procedents de
la pròpia excavació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Tancament de la cala amb les terres procedents de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,60
Maquinària 25,71
Mitjans auxiliars 0,73

37,04

2 U de Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents,
en qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada
amb mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i
reposició del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Excavació en successives capes horitzontals i extracció de
terres. Reblert de la cala. Compactació. Reposició del paviment
existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 96,78
Maquinària 54,73
Mitjans auxiliars 3,03

154,54

3 U de Execució de cala de 60x60 cm en paviment, per a inspecció visual,
amb aixecat d'aquest i demolició de la base de paviment que pogués
haver, fins a descobrir l'estructura, realitzada amb mitjans manuals i
martell pneumàtic. També tancament de la cala amb reposició dels
materials demolits, neteja, recollida de runes i càrrega manual a
contenidor.
Inclou: Execució de la cala. Tancament de la cala. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Càrrega d'enderrocs sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 74,43
Materials 23,04
Mitjans auxiliars 1,95

99,42

4 m² de Protecció de voreres i de vorades existents que es poguessin
veure afectades pel pas de vehicles durant els treballs, mitjançant
estesa de làmina separadora de polietilè, amb una massa superficial de
230 g/m² i base de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada
amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de
camió, així com de la canonada de by-pass amidament aplicat per metre
linial en aquest cas.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de
juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocament
i compactació del formigó. Curat del formigó. Demolició del paviment
amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,57
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Maquinària 1,73
Materials 8,38
Mitjans auxiliars 0,43

22,11

5 m² de Protecció de voreres i de vorades existents que es poguessin
veure afectades pel pas de vehicles durant els treballs, mitjançant
estesa de làmina separadora de polietilè, amb una massa superficial de
230 g/m² i base de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada
amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de
camió, així com de la canonada de by-pass amidament aplicat per metre
linial en aquest cas.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de
juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocament
i compactació del formigó. Curat del formigó. Demolició del paviment
amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,57
Maquinària 1,73
Materials 8,38
Mitjans auxiliars 0,43

22,11

6 m² de Protecció de voreres i de vorades existents que es poguessin
veure afectades pel pas de vehicles durant els treballs, mitjançant
estesa de làmina separadora de polietilè, amb una massa superficial de
230 g/m² i base de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada
amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de
camió, així com de la canonada de by-pass amidament aplicat per metre
linial en aquest cas.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de
juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocament
i compactació del formigó. Curat del formigó. Demolició del paviment
amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,57
Maquinària 1,73
Materials 8,38
Mitjans auxiliars 0,43

22,11
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7 m³ de Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 0,66
Maquinària 2,66
Mitjans auxiliars 0,07

3,39

8 m³ de Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Mà d'obra 4,93
Maquinària 11,23
Mitjans auxiliars 0,32

16,48

9 m³ de Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Mà d'obra 4,93
Maquinària 7,14
Mitjans auxiliars 0,24

12,31

10 m³ de Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Mà d'obra 4,93
Maquinària 7,14
Mitjans auxiliars 0,24

12,31

11 m³ de Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

Mà d'obra 4,93
Maquinària 11,23
Mitjans auxiliars 0,32

16,48

12 m³ de Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.

Mà d'obra 105,19
Mitjans auxiliars 2,10

107,29

13 m³ de Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.

Mà d'obra 105,19
Mitjans auxiliars 2,10

107,29

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

REGULADORES SANT POL 02 Pàgina 3



14 m³ de Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m
de profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al Contractista.
Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 72,51
Maquinària 4,46
Mitjans auxiliars 1,54

78,51

15 m² de Compactació de fons de rasa o pou, amb picó vibrant de guiat
manual.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al
fons de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada
de la maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 5,33
Maquinària 3,50
Mitjans auxiliars 0,18

9,01

16 m³ de Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el
terreny perfilat en bast, amb mitjans mecànics.
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,68
Maquinària 0,63
Mitjans auxiliars 0,07

3,38

17 m³ de Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans
mecànics, sobre camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, però no inclou el transport.
Inclou: Càrrega de terres.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 2,00
Mitjans auxiliars 0,04

2,04
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18 m³ de Desmunt en terra, per donar al terreny la rasant d'explanació
prevista, fent servir els mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Traçat dels cantells de la base del terraplenament.
Desmunt en successives franges horitzontals. Arrodoniment de perfil en
cantells atalussats en les arestes de peu, trencaments i coronació.
Allisament de talussos. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els perfils dels
plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres
a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum excavat sobre els
perfils transversals del terreny, una vegada comprovat que aquests
perfils són els correctes segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si
el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Mà d'obra 0,24
Maquinària 1,85
Mitjans auxiliars 0,04

2,13

19 m³ de Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb
sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de
20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta
o distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de
cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 5,48
Maquinària 3,33
Materials 16,29
Mitjans auxiliars 0,50

25,60

20 m³ de Reblert principal de rases per instal·lacions, amb tot-u
artificial calcari i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta
o distintiu indicador de la instal·lació.

Mà d'obra 6,17
Maquinària 3,36
Materials 24,49
Mitjans auxiliars 0,68

34,70

21 m³ de Reblert principal de rases per instal·lacions, amb tot-u
artificial calcari i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta
o distintiu indicador de la instal·lació.

Mà d'obra 6,17
Maquinària 3,36
Materials 24,49
Mitjans auxiliars 0,68

34,70
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22 m³ de Reblert principal de rases per instal·lacions, amb tot-u
artificial calcari i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta
o distintiu indicador de la instal·lació.

Mà d'obra 6,17
Maquinària 3,36
Materials 24,49
Mitjans auxiliars 0,68

34,70

23 m³ de Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb terra
seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501.

Mà d'obra 6,17
Maquinària 4,05
Materials 0,18
Mitjans auxiliars 0,21

10,61

24 m³ de Ancoratge accessoris xarxa abastament en rases, amb formigó en
massa HM-20/B/20/X0, fabricat en central i abocament des de camió.

Mà d'obra 208,92
Materials 74,49
Mitjans auxiliars 5,67

289,08

25 m² de Apuntalament i entibació discontínua per una protecció del 50%,
mitjançant taulons verticals, amortitzables en 10 usos; capçals
horitzontals, amortitzables en 10 usos i estampidors de fusta,
amortitzables en 30 usos, fixats amb puntes d'acer, en rases de fins a
3 m de profunditat i d'entre 1 i 2 m d'amplària.
Inclou: Muntatge de taulons, capçals i estampidors de fusta, per a la
formació de l'entibació. Clavat de tots els elements. Desmuntatge
gradual de l'apuntalament i de l'entibació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície que corre perill de
despreniment, que pot ser una part o el total de cadascuna de les
parets de l'excavació, amidada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
apuntalada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 35,35
Materials 3,35
Mitjans auxiliars 0,77

39,47

26 U de Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions
interiors 40x40x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0
de 20 cm de gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i
tancament hermètic al pas dels olors mefítics.

Mà d'obra 30,85
Materials 90,28
Mitjans auxiliars 2,42

123,55

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

REGULADORES SANT POL 02 Pàgina 6



27 m³ de Reblert de grava filtrant sense classificar, en extradós de mur,
per a facilitar el drenatge de les aigües procedents de pluja, amb la
finalitat d'evitar embassaments la sobreempenta hidrostàtica contra
les estructures de contenció, i compactació en tongades successives de
30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la xarxa de drenatge
ni la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els
treballs de reblert. Replanteig general i de nivells. Estesa del
material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de
terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 3,31
Maquinària 4,33
Materials 41,67
Mitjans auxiliars 0,99

50,30

28 U de Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat dúctil, de 20x20
cm, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús
accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 19,54
Materials 32,17
Mitjans auxiliars 1,03

52,74

29 ut de Creació de cata de serveis, que inclou les següents
etapesconstructives:

 1.Senyalització amb 10 dies d'antelació de l'espai de la via pública a
ocupar. Inclou comunicació al Servei de Mobilitat i gestió del permís
d'ocupació. Inclou gestió amb Tubgsal pel desviament d’autobusos si
escau.

 2.Picar cata en terreny existent, fins un màxim de 100x100cm i 1 metre
de fondària amb mitjans manuals, inclou retirada de sobrants,
transport de runes a l'abocador , inclòs els dretsd'abocament.

 3.Reposició del ferm, amb independència del tipus de superfície,
incloent-hi pavimentació idèntica al’existent.

Mà d'obra 59,44
Maquinària 5,15
Materials 19,81

84,40

30 m³ de Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb
cubilot, per a formació de capa de formigó de neteja i anivellament de
fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 14,68
Materials 82,60
Mitjans auxiliars 1,95

99,23
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31 m de Desmuntatge de tubs de polietilè de més de 2" de diàmetre, en
instal·lació superficial de distribució d'aigua, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat
i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,22
Mitjans auxiliars 0,12

6,34

32 U de Demolició d'arqueta d'obra de fàbrica, de fins a 200 l de
capacitat, amb mitjans manuals, sense deteriorar les conduccions que
connectin amb l'arqueta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la recuperació de les
tapes, de les reixetes o dels elements anàlegs i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.
Inclou: Recuperació de tapes, reixetes o elements anàlegs. Demolició
de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
enderrocades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 62,81
Mitjans auxiliars 1,26

64,07

33 m de Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó, amb una
fondaria de 10 cm com a mínim, amb maquinaria tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar zona a demolir i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Mà d'obra 2,12
Maquinària 2,25
Mitjans auxiliars 0,09

4,46

34 m de Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó, amb una
fondaria de 10 cm com a mínim, amb maquinaria tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar zona a demolir i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Mà d'obra 2,12
Maquinària 2,25
Mitjans auxiliars 0,09

4,46

35 m² de Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda
transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes
generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,67
Maquinària 6,69
Mitjans auxiliars 0,17

8,53
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36 m² de Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda
transportadora per a la càrrega directa sobre camió de les restes
generades i posterior escombrat de la superfície fresada amb
escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,67
Maquinària 6,69
Mitjans auxiliars 0,17

8,53

37 m² de Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix
mitjà, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 3,79
Maquinària 6,23
Mitjans auxiliars 0,20

10,22

38 m² de Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix
mitjà, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 3,79
Maquinària 6,23
Mitjans auxiliars 0,20

10,22

39 m² de Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix
mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 14,94
Maquinària 1,66
Mitjans auxiliars 0,33

16,93

40 m2 de Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15
cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 8,01
Maquinària 1,49
Mitjans auxiliars 0,19

9,69
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41 m² de Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de
formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió, però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,76
Maquinària 0,69
Mitjans auxiliars 0,11

5,56

42 m² de Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure
de planta de fins a 3 m, cantell 30 cm, realitzada amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; amb
malla electrosoldada superior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 i amb malla electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat
continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb
varetes i perfils, amortitzables en 25 usos; estructura suport
horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols
perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors,
aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de
formigons i morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial
i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra,
però no inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema
d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície
major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de
les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².

Mà d'obra 61,73
Materials 108,49
Mitjans auxiliars 3,40

173,62
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43 m³ de Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 30 cm,
superfície plana, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus
industrial per revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars,
amortitzables en 150 usos. Inclús filferro de lligar, separadors,
passamurs per a pas dels tensors i líquid desencofrant, per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració i el
muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en
obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament.
Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors homologats.
Formació de juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors.
Neteja i emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del
formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja
de la superfície de coronació del mur. Reparació de defectes
superficials, si s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica
de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de
2 m².

Mà d'obra 181,37
Materials 187,54
Mitjans auxiliars 7,38

376,29

44 m² de Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de
formigó, llis estàndard, color gris, 40x20x20 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces
especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U"
en formació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de
replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans
manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols
verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de
llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment
2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig,
planta a planta. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa
de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les
armadures de llinyola prefabricades entre filades. Col·locació
d'armadures en els buits de les peces, cèrcols horitzontals i llindes.
Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó.
Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de
buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Mà d'obra 35,75
Maquinària 0,24
Materials 33,68
Mitjans auxiliars 1,39

71,06
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45 m de Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs en "U" de
formigó, llisos, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), per revestir, rebudes amb morter de ciment industrial,
color gris, M-7,5, subministrat a granel; amb reforç de formigó de
replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans
manuals, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 4,3 kg/m; per a mur de
càrrega de fàbrica armada. Inclús filferro de lligar i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial
i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Col·locació dels blocs. Col·locació de les armadures.
Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 10,42
Maquinària 0,10
Materials 14,90
Mitjans auxiliars 0,51

25,93

46 m³ de Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.

Materials 221,86
Mitjans auxiliars 4,44

226,30

47 m³ de Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició.

Materials 368,20
Mitjans auxiliars 7,36

375,56

48 U de Transport de residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 72,97
Mitjans auxiliars 1,46

74,43

49 m³ de Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 7,99
Mitjans auxiliars 0,16

8,15
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50 U de Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 3,5 m³ amb
residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega,
el lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 31,21
Mitjans auxiliars 0,62

31,83

51 U de Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb
residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega,
el lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 45,61
Mitjans auxiliars 0,91

46,52

52 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons,
teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 8,28
Mitjans auxiliars 0,17

8,45

53 U de Transport de terres amb contenidor de 2,5 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 63,84
Mitjans auxiliars 1,28

65,12

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

REGULADORES SANT POL 02 Pàgina 13



54 m³ de Transport de terres amb camió dels productes procedents de
l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a una distància màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 4,36
Mitjans auxiliars 0,09

4,45

55 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de
l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 2,14
Mitjans auxiliars 0,04

2,18

56 m³ de Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els
treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., a vertedero
específico, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en
obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 8,87
Mitjans auxiliars 0,18

9,05

57 m³ de Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts
durant els treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en
vertedero específico.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Maquinària 8,04
Mitjans auxiliars 0,16

8,20
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58 U de Manòmetre amb bany de glicerina, per a muntatge roscat, escala de
pressió de 0 a 10 bar, per a control de xarxa de ruixadors. Inclús
accessoris i peces especials per a connexió a la xarxa de distribució
d'aigua. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,55
Materials 55,00
Mitjans auxiliars 1,23

62,78

59 Ud de Formació d'arqueta soterrada, de dimensions interiors 40x40x120
cm, construïda amb fàbrica de maó ceràmic perforat, de 1/2 peu de
gruix, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B /20/X0+XA2 de 15 cm de gruix, arrebossada i
brunyida interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada
superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat, per a allotjament
de la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior
farciment del trasdós amb material granular. Fins i tot morter per a
segellat de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vàlvula.
Inclou: Replanteig. Excavació amb medis mecànics. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocament i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
maons, prèviament humitejats, col·locats amb morter. Arrebossat i
brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets
interiors de l'arqueta. Connexió dels tubs a l'arqueta. Col·locació de
la tapa. Farciment del trasdós.

Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte.

Mà d'obra 104,46
Maquinària 2,38
Materials 92,97
Mitjans auxiliars 4,00

203,81

60 Ud de Subministrament i instal·lació de bastiment i tapa triple de
fosa dúctil de dimensions 1000 x 1200, Clase D400 S/UNE EN-124, marca
Fundición Dúctil Fábregas SAU o equivalent, ancoratges amb adhesiua en
base de resines epoxi d'altes prestacions a cèrcol estructural de
l'arqueta, rebut amb morter de ciment industrial M-80
Criterio de valoración económica: 
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mà d'obra 252,82
Maquinària 11,90
Materials 549,89
Mitjans auxiliars 16,29

830,90
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61 Ud de Subministrament i instal·lació de bastiment i quatre tapes
abatibles de fosa dúctil de dimensions 1655x867x101, Clase D400 S/UNE
EN-124, marca Fundición Dúctil Fábregas SAU o equivalent, ancoratges
amb adhesiua en base de resines epoxi d'altes prestacions a cèrcol
estructural de l'arqueta, rebut amb morter de ciment industrial M-80
Criterio de valoración económica: 
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Mà d'obra 252,82
Maquinària 11,90
Materials 503,39
Mitjans auxiliars 15,36

783,47

62 m de Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals,
formada per tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix;
unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a
tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció
a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,03
Materials 3,69
Mitjans auxiliars 0,15

7,87

63 m de Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt
elastomèric estàndard, de 100 mm de diàmetre nominal. Inclús junts de
goma i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,18
Maquinària 0,62
Materials 57,86
Mitjans auxiliars 1,21

61,87
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64 m de Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt
elastomèric estàndard, de 150 mm de diàmetre nominal. Inclús junts de
goma i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,18
Maquinària 0,62
Materials 78,06
Mitjans auxiliars 1,62

82,48

65 m de Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt
elastomèric estàndard, de 80 mm de diàmetre nominal. Inclús junts de
goma i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,80
Maquinària 0,62
Materials 51,67
Mitjans auxiliars 1,08

55,17

66 m de Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt
elastomèric estàndard, de 125 mm de diàmetre nominal. Inclús junts de
goma i lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,18
Maquinària 0,62
Materials 69,07
Mitjans auxiliars 1,44

73,31

67 U de Peça PE portabrida PE100 SDR11 DN125mm PN 16, amb brida DN100,
per la unió entre PE de 125mm de diàmete  i FD de 100 mm de diàmetre.
EN 12201, ISO 4427, EN 1622.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 13,65
Materials 68,47
Mitjans auxiliars 1,64

83,76
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68 U de Peça PE portabrida PE100 SDR11 DN160mm PN 16, amb brida DN150,
per la unió entre PE de 160mm de diàmete  i FD de 150 mm de diàmetre.
EN 12201, ISO 4427, EN 1622.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 13,65
Materials 111,68
Mitjans auxiliars 2,51

127,84

69 U de Peça PE portabrida PE100 SDR11 DN200mm PN 16, amb brida DN200,
per la unió entre PE de 200mm de diàmete  i FD de 150 mm de diàmetre.
EN 12201, ISO 4427, EN 1622.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 21,84
Materials 170,87
Mitjans auxiliars 3,85

196,56

70 U de Con de reducció concèntric de foneria dúctil amb dues brides, de
125/100 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,20
Materials 91,73
Mitjans auxiliars 1,98

100,91

71 U de Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric,
kit de juntes, de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,20
Materials 157,85
Mitjans auxiliars 3,30

168,35

72 U de Colze 90° de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric,
de 80 mm de diàmetre nominal, d'acord UNE-EN 545:2007, marca PAM SAINT
GOBAIN, o equivalent,
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,20
Materials 150,00
Mitjans auxiliars 3,14

160,34
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73 U de Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric,
de 100 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,20
Materials 82,63
Mitjans auxiliars 1,80

91,63

74 U de Brida-endoll de foneria dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,20
Materials 85,51
Mitjans auxiliars 1,85

94,56

75 U de Brida-endoll de foneria dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,20
Materials 118,44
Mitjans auxiliars 2,51

128,15

76 U de Brida-endoll de foneria dúctil, de 125 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,20
Materials 107,99
Mitjans auxiliars 2,30

117,49

77 U de Te amb reducció de foneria dúctil amb unions embridades de 100 mm
i derivació a 90º de 80 mm de diàmetre nominal, d'acord UNE-EN
545:2007, marca PAM SAINT GOBAIN, o equivalent.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 13,65
Materials 113,21
Mitjans auxiliars 2,54

129,40

78 U de Te amb reducció de foneria dúctil amb unions embridades de 150 mm
i derivació a 90º de 80 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 13,65
Materials 156,67
Mitjans auxiliars 3,41

173,73
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79 U de Colze 45° de foneria dúctil DN100 amb unions de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm
de diàmetre nominal. D'acord amb la UNE-EN 545:2007.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,20
Materials 135,16
Mitjans auxiliars 2,85

145,21

80 U de Colze 45° de foneria dúctil DN150 amb unions de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 150 mm
de diàmetre nominal. D'acord amb la UNE-EN 545:2007.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,20
Materials 188,13
Mitjans auxiliars 3,91

199,24

81 U de Colze 45° de foneria dúctil DN125 amb unions de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 125 mm
de diàmetre nominal. D'acord amb la UNE-EN 545:2007.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,20
Materials 174,35
Mitjans auxiliars 3,63

185,18

82 U de Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 100 mm PN16.
Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,20
Materials 171,43
Mitjans auxiliars 3,57

182,20

83 U de Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 150 mm PN16.
Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 7,20
Materials 209,05
Mitjans auxiliars 4,33

220,58
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84 U de Vàlvula reductora estabilitzadora de pressió  aigües avall de la
xarxa de distirbució, DN100 PN16, equipada amb seient progresiu  pera 
petits cabals "LFS" marcal CLA-VAL model 93-27 CS (o
equivalent),modulació suau dela pressió de distribució d'un sub-sector
de la xarsa en dos rangs de pressió, amb by-pass del pilot reductor i
vàlvula auxiliar Hytrol de tancament del circuït per modus de
funcionament sense reducció o reducció-reguladora de pressió. Inclús
elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 136,48
Materials 1.751,43
Mitjans auxiliars 37,76

1.925,67

85 U de Vàlvula reductora estabilitzadora de pressió  aigües avall de la
xarxa de distirbució, DN150 PN16, equipada amb seient progresiu  pera 
petits cabals "LFS" marcal CLA-VAL model 93-27 CS (o
equivalent),modulació suau dela pressió de distribució d'un sub-sector
de la xarsa en dos rangs de pressió, amb by-pass del pilot reductor i
vàlvula auxiliar Hytrol de tancament del circuït per modus de
funcionament sense reducció o reducció-reguladora de pressió. Inclús
elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 136,48
Materials 2.951,43
Mitjans auxiliars 61,76

3.149,67

86 U de Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot de vàlvula
reductora, CLA-VAL (o equivalent). per actuar entre dues pressions
punt de consigna. Control mitjançant una pressió de control hidràulica
o pneumàtica per canviar el pilot d'una instrucció d'ajust a una
altra.  Inclús elements de muntatge, hidraulics/pneumàtics al sistema
de control i a la vàlvula reguladora/reductroa de pressió
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 54,59
Materials 1.201,43
Mitjans auxiliars 25,12

1.281,14

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

REGULADORES SANT POL 02 Pàgina 21



87 U de Comptador d'aigua per hèlix tipus Woltmann DN100 PN16, connexió
embridada, muntat en pericò, Precisió R50H, amb emissió de pulsos,
precissió R50H. Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per
al seu correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 54,59
Materials 901,43
Mitjans auxiliars 19,12

975,14

88 U de Comptador d'aigua per hèlix tipus Woltmann DN150 PN16, connexió
embridada, muntat en pericò, Precisió R50H, amb emissió de pulsos,
precissió R50H. Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per
al seu correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Mà d'obra 57,52
Materials 1.026,57
Mitjans auxiliars 21,68

1.105,77

89 U de Filtre DN100 PN16 tamiz INOX. CLA-VAL model AQUA 90-501, o
equivalent, amb purgador incorporat, tamiz forma convexa inox 316,
reforçat amb reisa de fosa dúctil GGG-40 amb recobriment epoxi.
Cargoleria INOX 303.
Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 54,59
Materials 391,43
Mitjans auxiliars 8,92

454,94

90 U de Filtre DN150 PN16 tamiz INOX. CLA-VAL model AQUA 90-501, o
equivalent, amb purgador incorporat, tamiz forma convexa inox 316,
reforçat amb reisa de fosa dúctil GGG-40 amb recobriment epoxi.
Cargoleria INOX 303.
Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 54,59
Materials 681,43
Mitjans auxiliars 14,72

750,74
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91 U de Vàlvula de ventosa per canonada de DN100 de diàmetre, de  1"
roscada  PN16, de fosa, muntada en pericó, antiariet CLA-VAL AQUA
70-516,o equivalent, Inclús elements de muntatge, accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament, regulada, provada i
posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 54,59
Materials 166,43
Mitjans auxiliars 4,42

225,44

92 U de Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 80 mm PN16.
Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 8,19
Materials 136,43
Mitjans auxiliars 2,89

147,51
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93 U de Subministrament i instal·lació de Sistema autònom per a la
regulació avançada de pressions amb  comunicacions Smart / NB-IoT,
transductors de pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la connexió de
sondes de qualitat (alta), amb connexió a l'emissor de pulsos del
cabalimetre, marca/model  PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema
integrable en plataforma SCADA de la concessionària del servei
d'abastament d'aigües (vigent en el moment de l'execució), de
prestacions i connexionat segons es descriu a la memòria, fitxa
tècnica del fabricant, planols i esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes prestacions a 25Hz amb
funcionalitat de detecció i monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps,  trams horaris
adequats a la demanda;  Cabal, mitjançant taula ràtio cabal / pressió;
Temps / Cabal, atenent la màxima pressió corresponent a les
configuracions anteriors; Punt Crític, regulació de la pressió tenint
en compte  fins a 3 punts representatius monitoritzats amb
registradors de pressió.
- Alarma programable amb seguiment d'esdeveniments en pseudo temps
real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades amb múltiples estratègies
de registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8 sondes de qualitat de
l'aigua  Akwametric (Clor, terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la disminució de
la pressió de forma suau i precisa, mantenint en tot moment la xarxa
en calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box; solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàl·lic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 cel·les (carcassa metàl·lica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instal·lació en superfície de la paret en interior d'arqueta. Inclús
accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a la plataforma
IoT-SCADA de la  concessionaria així com del fabricant dels equips, la
configuració de les consignes i paràmetres, visualitzadió de dades,
algoritmes de control i alarma, les proves i posada en marxa de tot el
sistema. Sensors de pressió, cabalímetre, actuador-consignes de
pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET TTSQL amb servei WEB de
visualització de dades (Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 517,13
Materials 4.145,00
Resta d'Obra 77,51
Mitjans auxiliars 102,00

4.841,64
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94 m² de Desbrossament i neteja del terreny, amb mitjans manuals,
mitjançant eines manuals de tall.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
arbres o plantes que s'han de conservar, però no inclou la retirada i
càrrega dels materials de desbrossament.
Inclou: Preparació de la superfície de treball. Desbrossament del
terreny. Trossejat i aplec dels materials de desbrossament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,74
Mitjans auxiliars 0,03

1,77

95 m² de Retirada i càrrega sobre camió o contenidor dels materials de
desbrossament, prèviament trossejats i apilats, amb mitjans manuals.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Retirada i càrrega dels materials de desbrossament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,26
Mitjans auxiliars 0,01

0,27

96 m² de Subbase de formigó en massa de 20 cm d'espessor, realitzada amb
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió,
estès i vibrat manual, mitjançant regla vibrant, amb acabat reglejat,
per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa
base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de
dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,11
Maquinària 0,44
Materials 15,64
Mitjans auxiliars 0,38

19,57

97 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,48
Maquinària 0,17
Materials 13,34
Mitjans auxiliars 0,28

14,27

98 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC22 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,48
Maquinària 0,17
Materials 23,01
Mitjans auxiliars 0,47

24,13
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99 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,48
Maquinària 0,17
Materials 13,34
Mitjans auxiliars 0,28

14,27

100 m² de Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent
AC22 surf D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 22 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Mà d'obra 0,48
Maquinària 0,17
Materials 23,01
Mitjans auxiliars 0,47

24,13

101 m² de Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C60BF4 IMP, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant i additiu
fluïdificant.

Mà d'obra 0,25
Maquinària 0,34
Materials 0,45
Mitjans auxiliars 0,02

1,06

102 m² de Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
C60BF4 IMP, amb un 60% de betum asfàltic com a lligant i additiu
fluïdificant.

Mà d'obra 0,25
Maquinària 0,34
Materials 0,45
Mitjans auxiliars 0,02

1,06

103 m² de Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
termoadherent C60BP3 TER, modificada amb polímers, amb un 60% de betum
asfàltic com a lligant.

Mà d'obra 0,22
Maquinària 0,23
Materials 0,33
Mitjans auxiliars 0,02

0,80

104 m² de Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
termoadherent C60BP3 TER, modificada amb polímers, amb un 60% de betum
asfàltic com a lligant.

Mà d'obra 0,22
Maquinària 0,23
Materials 0,33
Mitjans auxiliars 0,02

0,80

105 m de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica
per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat
setinat, textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15
cm d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.

Mà d'obra 0,32
Maquinària 0,11
Materials 0,70
Mitjans auxiliars 0,02

1,15
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106 m² de Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color blanc,
acabat setinat, textura llisa, per a marcat de fletxes i inscripcions
en vials. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.

Mà d'obra 3,21
Maquinària 0,11
Materials 4,62
Mitjans auxiliars 0,16

8,10

107 m² de Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs de formigó en
contacte amb el terreny, per la seva cara interior, amb morter
cimentós impermeabilitzant flexible bicomponent Maxseal Flex
"DRIZORO", color gris, textura llisa, a base de resines sintètiques,
ciment especial i àrids seleccionats, resistència a pressió
hidrostàtica positiva de 9 bar i a pressió hidrostàtica negativa de 3
bar, amb resistència a la penetració d'arrels, amb certificat de
potabilitat, aplicat en capes successives, de 2 mm de gruix total.
Inclou: Pastat amb creu de pastar elèctric. Estesa d'una primera capa
sobre el suport humitejat. Assecat. Estesa d'una segona capa amb la
mateixa consistència que la primera. Cura del morter. Repassos i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,93
Materials 14,64
Mitjans auxiliars 0,39

19,96

108 m de Desmuntatge de canonada d'aigua de fibrociment de diàmetre fins a
125mm, treballs amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de
les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor
corresponent.

Mà d'obra 29,20
Maquinària 0,96
Materials 0,71
Mitjans auxiliars 0,44

31,31

109 PA de Redacció del Pla de treball amb risc d'amiant per empresa
acreditada (RERA) , segons estableix el RC 396/2006, de 31 març.
Inclou redacció del pla, taxes i tramitació al departament d'empresa i
treball.

Sense descomposició 614,07
614,07

110 u de Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior
i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment

Mà d'obra 51,63
Materials 180,00
Mitjans auxiliars 0,77

232,40

111 u de Carret passamur DN100 - connexió brides longitud 800mm INOX ANSI
316, incorpora dericació per connexió rosada de 1/4" per manòmetre i
de 1" per vàlvula de ventosa. Junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en rasa i interior arqueta

Mà d'obra 26,68
Materials 285,00
Mitjans auxiliars 0,40

312,08
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112 u de Carret passamur DN80 - connexió brides longitud 600mm INOX ANSI
316, Junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en rasa i
interior arqueta

Mà d'obra 26,68
Materials 171,00
Mitjans auxiliars 0,40

198,08

113 u de Carret estabilitzador de flux dn100 pn16 L300mm, connexió
embridadada. El rodet estabilitzador de flux està compost
per canonada d'acer al carboni amb brides
PN16 s/EN 1092 i 19 tubs d'acer inoxidable 
soldats internament,  inclou junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),  muntat a l'interior
d'arqueta

Mà d'obra 51,63
Materials 270,00
Mitjans auxiliars 0,77

322,40

114 u de Carret passamur DN150 - connexió brides longitud 800mm INOX ANSI
316, incorpora dericació per connexió rosada de 1/4" per manòmetre i
de 1" per vàlvula de ventosa. Junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
muntat en rasa i interior arqueta

Mà d'obra 26,68
Materials 325,00
Mitjans auxiliars 0,40

352,08

115 u de Carret estabilitzador de flux dn100 pn16 L300mm, connexió
embridadada. El rodet estabilitzador de flux està compost
per canonada d'acer al carboni amb brides
PN16 s/EN 1092 i 19 tubs d'acer inoxidable 
soldats internament,  inclou junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),  muntat a l'interior
d'arqueta

Mà d'obra 51,63
Materials 330,00
Mitjans auxiliars 0,77

382,40

116 u de Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior
i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat
d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat
superficialment

Mà d'obra 51,63
Materials 220,00
Mitjans auxiliars 0,77

272,40
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117 m² de Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP
CSII W0, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament
vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial remolinat.
Inclús, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a
reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de
forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes,
racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials.
Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació
del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de
superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Mà d'obra 22,12
Materials 1,62
Mitjans auxiliars 0,47

24,21

118 m² de Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de 4
pastilles, resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència
al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de
voreres i passeigs, col·locades picat de pitxell amb morter; tot allò
realitzat sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 30 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Mà d'obra 22,88
Maquinària 1,06
Materials 21,40
Mitjans auxiliars 0,91

46,25

119 U de Visita a obra de seguiment i supervició per la concessionària del
servei
Inclou: Desplaçament a obra.
Criteri d'amidament de projecte: Estimació en funció de la mida de
l'obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de visites realitzades
per l'empresa concessionària

Sense descomposició 271,26
271,26

120 U de Posada en funcionament i ajust de vàlvuia reguladora
estabilitzadora de pressió per la concessionària del servei
d'abastament d'aigua.

Sense descomposició 151,12
151,12

121 U de Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a
l'àrea tècnica corresponent, o segons determini la direcció
facultativa, es podrà realitzar per la concessionària del servei
d'abastament, o per personal tècnic de l'empresa adjudicatària, per
comprovar el correcte funcionament de la instal·lació hidraulica,
estanquitat i resistència mecànica de la instal·lació executada
d'aigua. Fins i tot desplaçament a obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció
d'informe del resultat de la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons
documentació del Pla de control de qualitat o direcció facultativa.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades
per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.

Materials 283,96
Mitjans auxiliars 5,68

289,64
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122 PA de Realització de connexió provisional de by-pass, de la xarxa
d'abastament en punt d`actuació, per garantir el servei d'aigua durant
l'execució de les obres. Format per canonada de tub de polietilè de
designació PE100, de diàmetre nominal DN125, pressió nominal PE16
(SDR11), subministrament en barres de 6m, col·locació al fons de la
rasa, o superficial amb protecció i ancoratge amb formigò en sec,
d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i la
concessionària del servei d'abastament. Inclou aixó mateix la part
proporcional dels accessoris d'unió, canvi de direcció, reducions, i
connexionat a la xarxa existent.

Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Sense descomposició 2.591,03
2.591,03

123 PA de Desinfecció de la conducció provisional per garantir les
condicions sanitàries RD 03/2023

Sense descomposició 395,16
395,16

124 PA de Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa
concessionària

Sense descomposició 344,87
344,87

125 PA de Treballs de desconnexió del by-pass realitzat, desmuntatge del
by-pass, extracció de canonada i restes d'obra, ancoratges i
proteccions del by-pass, càrrega sobre camió, transport a gestor
autoritzat i cost de gestió de residus per gestor autoritzat. Inclou
tub de fosa dúctil de DN100, connexió a canonada existent i nova
instal·lació de reguladora (aigües amunt i avall).  D'acord amb les
instruccions de la direcció facultativa i la concessionària del servei
d'abastament. Inclou així mateix la canonada i part proporcional dels
accessoris d'unió, canvi de direcció, reducions, necessàries.
Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Sense descomposició 1.402,64
1.402,64

126 PA de Desinfecció de la conducció reformada i ampliada per garantir
les condicions sanitàries RD 03/2023

Sense descomposició 395,16
395,16

127 PA de Realització de connexió provisional de by-pass, de la xarxa
d'abastament en punt d`actuació, per garantir el servei d'aigua durant
l'execució de les obres. Format per canonada de tub de polietilè de
designació PE100, de diàmetre nominal DN160, pressió nominal PE16
(SDR11), subministrament en barres de 6m, col·locació al fons de la
rasa, o superficial amb protecció i ancoratge amb formigò en sec,
d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa i la
concessionària del servei d'abastament. Inclou aixó mateix la part
proporcional dels accessoris d'unió, canvi de direcció, reducions, i
connexionat a la xarxa existent.

Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Sense descomposició 3.499,86
3.499,86
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128 PA de Treballs de desconnexió del by-pass realitzat, desmuntatge del
by-pass (DN160), extracció de canonada i restes d'obra, ancoratges i
proteccions del by-pass, càrrega sobre camió, transport a gestor
autoritzat i cost de gestió de residus per gestor autoritzat. Inclou
tub de fosa dúctil de DN100, connexió a canonada existent i nova
instal·lació de reguladora (aigües amunt i avall).  D'acord amb les
instruccions de la direcció facultativa i la concessionària del servei
d'abastament. Inclou així mateix la canonada i part proporcional dels
accessoris d'unió, canvi de direcció, reducions, necessàries.
Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Sense descomposició 1.520,04
1.520,04

129 PA de Partida alçada a justifidcar per a la seguretat i salut en obra

Sense descomposició 2.145,84
2.145,84

130 PA de Partida alçada a justificar per al control de qualitat en obra

Sense descomposició 950,00
950,00

131 PA de Partida alçada a justificar per als serveis afectats en obra

Sense descomposició 3.000,00
3.000,00

132 PA de Partida alçada a justificar per als imprevistos d'obra.

Sense descomposició 3.000,00
3.000,00

Sant Pol de Mar
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Pressupost i amidament



1.1 Condicionament del terreny
1.1.1 JAA010 m² Desbrossament i neteja del terreny, amb mitjans manuals, mitjançant eines

manuals de tall.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels arbres o
plantes que s'han de conservar, però no inclou la retirada i càrrega dels
materials de desbrossament.
Inclou: Preparació de la superfície de treball. Desbrossament del
terreny. Trossejat i aplec dels materials de desbrossament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
104,61 104,610

Total m² ............: 104,610 1,77 185,16

1.1.2 JAA040 m² Retirada i càrrega sobre camió o contenidor dels materials de
desbrossament, prèviament trossejats i apilats, amb mitjans manuals.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Retirada i càrrega dels materials de desbrossament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
104,61 104,610

Total m² ............: 104,610 0,27 28,24

1.1.3 GVA020 m³ Transport amb camió de residus vegetals produïts durant els treballs de
neteja de solars, poda i tala d'arbres., a vertedero específico, situat a
10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³ ............: 4,000 9,05 36,20

1.1.4 GVB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus vegetals produïts durant els
treballs de neteja de solars, poda i tala d'arbres., en vertedero
específico.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³ ............: 4,000 8,20 32,80

1.1.5 ACE010 m³ Excavació per esplanació en terreny de trànsit compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1,4 28,125 39,375

Total m³ ............: 39,375 3,39 133,48
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1.1.6 ACR070 m³ Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny
perfilat en bast, amb mitjans mecànics.
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
69,360 0,150 10,404

Total m³ ............: 10,404 3,38 35,17

1.1.7 ACT020 m³ Càrrega de terres procedents d'excavacions, amb mitjans mecànics, sobre
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, però no inclou el transport.
Inclou: Càrrega de terres.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1,4 28,125 39,375

Cales 3 1,000 0,800 1,500 3,600

Total m³ ............: 42,975 2,04 87,67

1.1.8 GTA020 m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de
qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància
màxima de 10 km.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les
mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1,4 28,125 39,375

Cales 3 1,000 0,800 1,500 3,600

Total m³ ............: 42,975 4,45 191,24

1.1.9 GTB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu
corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny
considerat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
terres realment entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1,4 28,125 39,375

Cales 3 1,000 0,800 1,500 3,600

Total m³ ............: 42,975 2,18 93,69
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1.1.10 0BC005 U Execució de cala a cel obert, de 1x1 m i 1 m de profunditat, per a
inspecció del terreny, realitzada amb mitjans mecànics en terra d'argila
semidura. També tancament de la cala amb terres procedents de la pròpia
excavació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Tancament de la cala amb les terres procedents de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 37,04 37,04

1.1.11 0BC006 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en
qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició
del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Excavació en successives capes horitzontals i extracció de terres.
Reblert de la cala. Compactació. Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 154,54 309,08

1.2 Obra civil
1.2.1 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb

martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió, però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vorara
paviment
de panot 2 4,000 1,000 8,000

Total m² ............: 8,000 5,56 44,48

1.2.2 DMX021 m2 Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vorera
subbase 2 4,000 1,000 8,000
Proteccion
s-ancoratg
es
canonada
by-pass 20,000 0,400 8,000

Total m2 ............: 16,000 9,69 155,04
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1.2.3 DIF010 m Desmuntatge de tubs de polietilè de més de 2" de diàmetre, en
instal·lació superficial de distribució d'aigua, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Existent 4 4,000
By-pass 20 20,000

Total m ............: 24,000 6,34 152,16

1.2.4 DIS020 U Demolició d'arqueta d'obra de fàbrica, de fins a 200 l de capacitat, amb
mitjans manuals, sense deteriorar les conduccions que connectin amb
l'arqueta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la recuperació de les
tapes, de les reixetes o dels elements anàlegs i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.
Inclou: Recuperació de tapes, reixetes o elements anàlegs. Demolició de
l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
enderrocades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Arqueta de
reg 1 1,000
Arqueta
vàlvual
d`aigua 1 1,000
Arqueta
enllumenat
public 1 1,000

Total U ............: 3,000 64,07 192,21

1.2.5 ACE040 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

%/Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 4,000 0,800 0,800 5,120
Zona
actuació
arqueta 1 5,200 2,150 2,300 25,714
Zona
canalitzac
ió 2 4,000 0,800 1,400 8,960
Pou
drenatge 1 0,600 0,600 0,600 0,216
Zona
vàlvula
by-pass 1 4,000 0,800 1,500 4,800

Total m³ ............: 44,810 16,48 738,47

1.2.6 ACE041 m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans manuals, i carga manual a camió.

%/Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Puint
connexió
xarxa
existent 2 3,000 0,800 0,400 1,920

Total m³ ............: 1,920 107,29 206,00
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1.2.7 APE010b m² Apuntalament i entibació discontínua per una protecció del 50%,
mitjançant taulons verticals, amortitzables en 10 usos; capçals
horitzontals, amortitzables en 10 usos i estampidors de fusta,
amortitzables en 30 usos, fixats amb puntes d'acer, en rases de fins a 3
m de profunditat i d'entre 1 i 2 m d'amplària.
Inclou: Muntatge de taulons, capçals i estampidors de fusta, per a la
formació de l'entibació. Clavat de tots els elements. Desmuntatge gradual
de l'apuntalament i de l'entibació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície que corre perill de
despreniment, que pot ser una part o el total de cadascuna de les parets
de l'excavació, amidada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment apuntalada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Arqueta 1 6,000 1,800 10,800
Rasa 1 6,000 1,800 10,800

Total m² ............: 21,600 39,47 852,55

1.2.8 ACR060 m² Compactació de fons de rasa o pou, amb picó vibrant de guiat manual.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons
de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la
maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vorera 2 4,000 0,800 6,400
canalitzac
ió arqueta 1 14,310 14,310
canalitzac
ió 3 4,000 0,800 9,600
Zona
vàlvula
by-pass 1 4,000 0,800 3,200

Total m² ............: 33,510 9,01 301,93

1.2.9 0CA010 m² Protecció de voreres i de vorades existents que es poguessin veure
afectades pel pas de vehicles durant els treballs, mitjançant estesa de
làmina separadora de polietilè, amb una massa superficial de 230 g/m² i
base de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, així com de
la canonada de by-pass amidament aplicat per metre linial en aquest cas.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de
juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó. Demolició del paviment amb
martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Canonada
by-pass 1 20,000 1,000 20,000

Total m² ............: 20,000 22,11 442,20

1.2.10 ADR011 m³ Ancoratge accessoris xarxa abastament en rases, amb formigó en massa
HM-20/B/20/X0, fabricat en central i abocament des de camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
accessori
conducció
xarxa
aigua 
DN100-DN15
0 10 0,300 0,500 0,400 0,600

Total m³ ............: 0,600 289,08 173,45
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1.2.11 ADR010b m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0
a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
zona
connexió
serveis 2 3,000 0,800 0,400 1,920
zona
canalitzac
ió 2 4,000 0,800 0,400 2,560
canalitzac
ió vàlvula
de by-pass 1 4,000 0,800 0,400 1,280

Total m³ ............: 5,760 25,60 147,46

1.2.12 ADR010e m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb tot-u artificial
calcari i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Tram
interior
parcel·la 2 4,000 0,800 1,000 6,400
Tram
vorera 2 4,000 0,800 0,800 5,120
Perímetre
arqueta 1 14,400 0,300 2,300 9,936
canalitzac
ió vàlvula
de by-pass 1 4,000 0,800 1,100 3,520

Total m³ ............: 24,976 34,70 866,67

1.2.13 UXH010 m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, de 4 pastilles,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G,
20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de voreres i
passeigs, col·locades picat de pitxell amb morter; tot allò realitzat
sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 30 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3
m, amb acabat reglejat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Tram
vorera 2 4,000 1,400 11,200

Total m² ............: 11,200 46,25 518,00

1.2.14 ASA012 U Pericó de pas soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors
40x40x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de
gruix, amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tancament hermètic
al pas dels olors mefítics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Pericó
enllumenat
públic
afectat 1 1,000

Total U ............: 1,000 123,55 123,55
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1.2.15 CHH005 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, per a
formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 4,500 1,300 0,100 0,585

Total m³ ............: 0,585 99,23 58,05

1.2.16 EHL010b m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta
de fins a 3 m, cantell 30 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; amb malla electrosoldada
superior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i amb malla
electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus
industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de
fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25
usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris
de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols
perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació
de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i
morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema
d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Inferior 1 4,500 1,300 5,850

Total m² ............: 5,850 173,62 1.015,68

1.2.17 FEA021 m Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs en "U" de formigó,
llisos, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
per revestir, rebudes amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5,
subministrat a granel; amb reforç de formigó de replè, HA-25/B/12/XC2,
preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, quantia 4,3 kg/m; per a mur de càrrega de fàbrica armada. Inclús
filferro de lligar i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Col·locació dels blocs. Col·locació de les armadures. Preparació
del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Arqueta
llargada 2 4,400 8,800
Arqueta
amplada 2 0,850 1,700
Travesser 6 0,850 5,100

Total m ............: 15,600 25,93 404,51
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1.2.18 NIM021 m² Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs de formigó en contacte amb
el terreny, per la seva cara interior, amb morter cimentós
impermeabilitzant flexible bicomponent Maxseal Flex "DRIZORO", color
gris, textura llisa, a base de resines sintètiques, ciment especial i
àrids seleccionats, resistència a pressió hidrostàtica positiva de 9 bar
i a pressió hidrostàtica negativa de 3 bar, amb resistència a la
penetració d'arrels, amb certificat de potabilitat, aplicat en capes
successives, de 2 mm de gruix total.
Inclou: Pastat amb creu de pastar elèctric. Estesa d'una primera capa
sobre el suport humitejat. Assecat. Estesa d'una segona capa amb la
mateixa consistència que la primera. Cura del morter. Repassos i neteja
final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
paret
interior
arqueta 9,700 1,550 15,035

Total m² ............: 15,035 19,96 300,10

1.2.19 RPE005 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, a
bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical
interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial remolinat. Inclús,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de
la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament
de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
paret
interior
arqueta 9,700 1,550 15,035

Total m² ............: 15,035 24,21 364,00

1.2.20 FEA020 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó,
llis estàndard, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial,
color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a
mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols
horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2,
preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en
llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B
500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de les
peces, cèrcols horitzontals i llindes. Preparació del formigó. Abocat,
vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris
per a la resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
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Arqueta
llargada 2 4,400 1,550 13,640
Arqueta
amplada 2 0,850 1,550 2,635

Total m² ............: 16,275 71,06 1.156,50

1.2.21 ASI020 U Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat dúctil, de 20x20 cm, per
recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de
muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 52,74 52,74

1.2.22 ISB010 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada
amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m ............: 3,000 7,87 23,61

1.2.23 ASD040 m³ Reblert de grava filtrant sense classificar, en extradós de mur, per a
facilitar el drenatge de les aigües procedents de pluja, amb la finalitat
d'evitar embassaments la sobreempenta hidrostàtica contra les estructures
de contenció, i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor
màxim amb picó vibrant de guiat manual.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la xarxa de drenatge ni
la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs
de reblert. Replanteig general i de nivells. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Pou
drenatge 1 0,600 0,600 0,600 0,216

Total m³ ............: 0,216 50,30 10,86

1.2.24 IFW071 Ud Subministrament i instal·lació de bastiment i tapa triple de fosa dúctil
de dimensions 1000 x 1200, Clase D400 S/UNE EN-124, marca Fundición
Dúctil Fábregas SAU o equivalent, ancoratges amb adhesiua en base de
resines epoxi d'altes prestacions a cèrcol estructural de l'arqueta,
rebut amb morter de ciment industrial M-80
Criterio de valoración económica: 
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 3,000 830,90 2.492,70
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1.2.25 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vorera
paviment
de panot 1,4 8,000 1,400 0,150 2,352
Vorera
subbase 1,4 8,000 1,400 0,150 2,352
Arqueta de
serveis 1,5 0,500 0,500 0,500 0,188
Excavació
canalitzac
ió aigua i
arqueta 1,4 14,310 1,800 36,061
Pou
drenatge 1,4 0,600 0,600 0,600 0,302
Punt
connexió
xarxa
existent 1,4 8,000 1,400 1,200 18,816
Protecció-
ancoratge
canonada
bypass 1,4 20,000 0,400 0,250 2,800

Total m³ ............: 62,871 8,15 512,40

1.2.26 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vorera
paviment
de panot 1,4 8,000 1,400 0,150 2,352
Vorera
subbase 1,4 8,000 1,400 0,150 2,352
Arqueta de
serveis 1,5 0,500 0,500 0,500 0,188
Excavació
canalitzac
ió aigua i
arqueta 1,4 14,310 1,800 36,061
Pou
drenatge 1,4 0,600 0,600 0,600 0,302
Punt
connexió
xarxa
existent 1,4 8,000 1,400 1,200 18,816
Protecció-
ancoratge
canonada
bypass 1,4 20,000 0,400 0,250 2,800

Total m³ ............: 62,871 8,45 531,26
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1.2.27 IFW070b Ud Formació d'arqueta soterrada, de dimensions interiors 40x40x120 cm,
construïda amb fàbrica de maó ceràmic perforat, de 1/2 peu de gruix,
rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de formigó en
massa HM-30/B /20/X0+XA2 de 15 cm de gruix, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15
formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa
prefabricada de formigó armat, per a allotjament de la vàlvula; prèvia
excavació amb mitjans mecànics i posterior farciment del trasdós amb
material granular. Fins i tot morter per a segellat de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vàlvula.
Inclou: Replanteig. Excavació amb medis mecànics. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocament i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons,
prèviament humitejats, col·locats amb morter. Arrebossat i brunyit amb
morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors de
l'arqueta. Connexió dels tubs a l'arqueta. Col·locació de la tapa.
Farciment del trasdós.

Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vàlvula
by-pass 0,000

1 1,000

Total Ud ............: 1,000 203,81 203,81

1.3 Obra mecànica
1.3.1 IUA010 m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric

estàndard, de 100 mm de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m ............: 8,000 61,87 494,96

1.3.2 IUA010c m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric
estàndard, de 80 mm de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i lubricant
per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m ............: 4,000 55,17 220,68

1.3.3 IUA015ebb U Peça PE portabrida PE100 SDR11 DN125mm PN 16, amb brida DN100, per la
unió entre PE de 125mm de diàmete  i FD de 100 mm de diàmetre. EN 12201,
ISO 4427, EN 1622.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 83,76 167,52
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1.3.4 IUA015q U Colze 45° de foneria dúctil DN100 amb unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de
diàmetre nominal. D'acord amb la UNE-EN 545:2007.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 4,000 145,21 580,84

1.3.5 IUA015l U Brida-endoll de foneria dúctil, de 100 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Conexió FD
xarxa
existent 2 2,000
Conexio FD
arqueta 2 2,000

Total U ............: 4,000 94,56 378,24

1.3.6 PNZ0-36FF1 u Carret passamur DN100 - connexió brides longitud 800mm INOX ANSI 316,
incorpora dericació per connexió rosada de 1/4" per manòmetre i de 1" per
vàlvula de ventosa. Junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en rasa i
interior arqueta

Total u ............: 2,000 312,08 624,16

1.3.7 PNZ0-36FF2 u Carret passamur DN80 - connexió brides longitud 600mm INOX ANSI 316, Junt
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), de 80 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, muntat en rasa i interior arqueta

Total u ............: 2,000 198,08 396,16

1.3.8 IUA015i U Colze 90° de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, de 80
mm de diàmetre nominal, d'acord UNE-EN 545:2007, marca PAM SAINT GOBAIN,
o equivalent,
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 160,34 320,68

1.3.9 IUA101e U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 80 mm PN16. Inclús
elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 147,51 147,51

1.3.10 IUA101 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 100 mm PN16. Inclús
elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 182,20 364,40
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1.3.11 IUA015o U Te amb reducció de foneria dúctil amb unions embridades de 100 mm i
derivació a 90º de 80 mm de diàmetre nominal, d'acord UNE-EN 545:2007,
marca PAM SAINT GOBAIN, o equivalent.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 129,40 258,80

1.3.12 PNZ0-36FF u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

Total u ............: 1,000 232,40 232,40

1.3.13 IFO010b U Manòmetre amb bany de glicerina, per a muntatge roscat, escala de pressió
de 0 a 10 bar, per a control de xarxa de ruixadors. Inclús accessoris i
peces especials per a connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 62,78 125,56

1.3.14 IUA101d U Vàlvula reductora estabilitzadora de pressió  aigües avall de la xarxa de
distirbució, DN100 PN16, equipada amb seient progresiu  pera  petits
cabals "LFS" marcal CLA-VAL model 93-27 CS (o equivalent),modulació suau
dela pressió de distribució d'un sub-sector de la xarsa en dos rangs de
pressió, amb by-pass del pilot reductor i vàlvula auxiliar Hytrol de
tancament del circuït per modus de funcionament sense reducció o
reducció-reguladora de pressió. Inclús elements de muntatge, accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament, regulada, provada i posada
en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Total U ............: 1,000 1.925,67 1.925,67

1.3.15 IUA101db_2 U Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot de vàlvula reductora,
CLA-VAL (o equivalent). per actuar entre dues pressions punt de consigna.
Control mitjançant una pressió de control hidràulica o pneumàtica per
canviar el pilot d'una instrucció d'ajust a una altra.  Inclús elements
de muntatge, hidraulics/pneumàtics al sistema de control i a la vàlvula
reguladora/reductroa de pressió
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Total U ............: 1,000 1.281,14 1.281,14

1.3.16 IUA101db_3 U Comptador d'aigua per hèlix tipus Woltmann DN100 PN16, connexió
embridada, muntat en pericò, Precisió R50H, amb emissió de pulsos,
precissió R50H. Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Total U ............: 1,000 975,14 975,14
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1.3.17 IUA101db_4 U Filtre DN100 PN16 tamiz INOX. CLA-VAL model AQUA 90-501, o equivalent,
amb purgador incorporat, tamiz forma convexa inox 316, reforçat amb reisa
de fosa dúctil GGG-40 amb recobriment epoxi. Cargoleria INOX 303.
Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 454,94 454,94

1.3.18 IUA101db_4c U Vàlvula de ventosa per canonada de DN100 de diàmetre, de  1" roscada 
PN16, de fosa, muntada en pericó, antiariet CLA-VAL AQUA 70-516,o
equivalent, Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 225,44 225,44

1.3.19 PNZ0-36FF3 u Carret estabilitzador de flux dn100 pn16 L300mm, connexió embridadada. El
rodet estabilitzador de flux està compost
per canonada d'acer al carboni amb brides
PN16 s/EN 1092 i 19 tubs d'acer inoxidable 
soldats internament,  inclou junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),  muntat a l'interior
d'arqueta

Total u ............: 1,000 322,40 322,40

1.3.20 IUA015j U Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, de 100
mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 91,63 91,63

1.3.21 XRI080 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, o segons determini la direcció facultativa, es
podrà realitzar per la concessionària del servei d'abastament, o per
personal tècnic de l'empresa adjudicatària, per comprovar el correcte
funcionament de la instal·lació hidraulica, estanquitat i resistència
mecànica de la instal·lació executada d'aigua. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe
del resultat de la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat o direcció facultativa.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per
laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 289,64 289,64

1.4 Automatització i control
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1.4.1 IUC025bb U Subministrament i instal·lació de Sistema autònom per a la regulació
avançada de pressions amb  comunicacions Smart / NB-IoT, transductors de
pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la connexió de sondes de qualitat
(alta), amb connexió a l'emissor de pulsos del cabalimetre, marca/model 
PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema integrable en plataforma SCADA de la
concessionària del servei d'abastament d'aigües (vigent en el moment de
l'execució), de prestacions i connexionat segons es descriu a la memòria,
fitxa tècnica del fabricant, planols i esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes prestacions a 25Hz amb
funcionalitat de detecció i monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps,  trams horaris adequats
a la demanda;  Cabal, mitjançant taula ràtio cabal / pressió; Temps /
Cabal, atenent la màxima pressió corresponent a les configuracions
anteriors; Punt Crític, regulació de la pressió tenint en compte  fins a
3 punts representatius monitoritzats amb registradors de pressió.
- Alarma programable amb seguiment d'esdeveniments en pseudo temps real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades amb múltiples estratègies de
registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8 sondes de qualitat de
l'aigua  Akwametric (Clor, terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la disminució de la
pressió de forma suau i precisa, mantenint en tot moment la xarxa en
calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box; solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàl·lic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 cel·les (carcassa metàl·lica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instal·lació en superfície de la paret en interior d'arqueta. Inclús
accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a la plataforma
IoT-SCADA de la  concessionaria així com del fabricant dels equips, la
configuració de les consignes i paràmetres, visualitzadió de dades,
algoritmes de control i alarma, les proves i posada en marxa de tot el
sistema. Sensors de pressió, cabalímetre, actuador-consignes de pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET TTSQL amb servei WEB de
visualització de dades (Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 4.841,64 4.841,64

1.5 Altres treballs i serveis

1.5.1 Instal·lació provisional
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1.5.1.1 YCS021 PA Realització de connexió provisional de by-pass, de la xarxa d'abastament
en punt d`actuació, per garantir el servei d'aigua durant l'execució de
les obres. Format per canonada de tub de polietilè de designació PE100,
de diàmetre nominal DN125, pressió nominal PE16 (SDR11), subministrament
en barres de 6m, col·locació al fons de la rasa, o superficial amb
protecció i ancoratge amb formigò en sec, d'acord amb les instruccions de
la direcció facultativa i la concessionària del servei d'abastament.
Inclou aixó mateix la part proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, i connexionat a la xarxa existent.

Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA ............: 1,000 2.591,03 2.591,03

1.5.1.2 YCS022 PA Desinfecció de la conducció provisional per garantir les condicions
sanitàries RD 03/2023

Total PA ............: 1,000 395,16 395,16

1.5.1.3 YCS023 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA ............: 1,000 344,87 344,87

1.5.2 Supervisió per la concessionària del servei d'abastament
1.5.2.1 XRI070 U Visita a obra de seguiment i supervició per la concessionària del servei

Inclou: Desplaçament a obra.
Criteri d'amidament de projecte: Estimació en funció de la mida de
l'obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de visites realitzades
per l'empresa concessionària

Total U ............: 4,000 271,26 1.085,04

1.5.3 Desmuntatge provisional, connexió amb la reguladora i posada en servei
1.5.3.1 YCS024 PA Treballs de desconnexió del by-pass realitzat, desmuntatge del by-pass,

extracció de canonada i restes d'obra, ancoratges i proteccions del
by-pass, càrrega sobre camió, transport a gestor autoritzat i cost de
gestió de residus per gestor autoritzat. Inclou tub de fosa dúctil de
DN100, connexió a canonada existent i nova instal·lació de reguladora
(aigües amunt i avall).  D'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa i la concessionària del servei d'abastament. Inclou així
mateix la canonada i part proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, necessàries.
Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA ............: 1,000 1.402,64 1.402,64

1.5.3.2 YCS025 PA Desinfecció de la conducció reformada i ampliada per garantir les
condicions sanitàries RD 03/2023

Total PA ............: 1,000 395,16 395,16

1.5.3.3 YCS023 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA ............: 1,000 344,87 344,87

1.5.3.4 XRI071 U Posada en funcionament i ajust de vàlvuia reguladora estabilitzadora de
pressió per la concessionària del servei d'abastament d'aigua.

Total U ............: 1,000 151,12 151,12
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2.2 Obra civil
2.2.1 0BC005 U Execució de cala a cel obert, de 1x1 m i 1 m de profunditat, per a

inspecció del terreny, realitzada amb mitjans mecànics en terra d'argila
semidura. També tancament de la cala amb terres procedents de la pròpia
excavació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Tancament de la cala amb les terres procedents de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 37,04 74,08

2.2.2 ACR070 m³ Estesa de terres amb material de la pròpia excavació, deixant el terreny
perfilat en bast, amb mitjans mecànics.
Inclou: Estesa de les terres en tongades de gruix uniforme.
Criteri d'amidament de projecte: Volum a estendre, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 10,000 2,000 0,200 4,000

Total m³ ............: 4,000 3,38 13,52

2.2.3 DMX021 m2 Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Proteccion
s-ancoratg
es
canonada
by-pass
(m2 de
15cm  a m3
x  6,66)
[6.66*A*B*
C*D] 1 20,000 0,400 0,250 13,320

Total m2 ............: 13,320 9,69 129,07

2.2.4 DIS020 U Demolició d'arqueta d'obra de fàbrica, de fins a 200 l de capacitat, amb
mitjans manuals, sense deteriorar les conduccions que connectin amb
l'arqueta, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la recuperació de les
tapes, de les reixetes o dels elements anàlegs i l'obturació de les
conduccions connectades a l'element.
Inclou: Recuperació de tapes, reixetes o elements anàlegs. Demolició de
l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
enderrocades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Arqueta
xarxa
aigua -
vàlvula de
ventosa
existent 1 1,000

Total U ............: 1,000 64,07 64,07
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2.2.5 DIF010 m Desmuntatge de tubs de polietilè de més de 2" de diàmetre, en
instal·lació superficial de distribució d'aigua, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Existent 4 4,000
Canonada
by-pass 20 20,000

Total m ............: 24,000 6,34 152,16

2.2.6 ACE040d m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

%/Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
arqueta 1 5,500 2,050 2,300 25,933
Zona
vàlvula
by-pass 1 4,000 0,800 1,500 4,800
Punt
connexió
xarxa
existent 1 4,000 0,800 1,500 4,800
Punt
connexió
xarxa
existent 1 4,000 0,800 1,500 4,800
Pou
drenatge 0,000

Total m³ ............: 40,333 16,48 664,69

2.2.7 ACE041b m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans manuals, i carga manual a camió.

%/Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Punt
connexió
xarxa
existent 2 4,000 0,800 0,400 2,560

Total m³ ............: 2,560 107,29 274,66

2.2.8 APE010b m² Apuntalament i entibació discontínua per una protecció del 50%,
mitjançant taulons verticals, amortitzables en 10 usos; capçals
horitzontals, amortitzables en 10 usos i estampidors de fusta,
amortitzables en 30 usos, fixats amb puntes d'acer, en rases de fins a 3
m de profunditat i d'entre 1 i 2 m d'amplària.
Inclou: Muntatge de taulons, capçals i estampidors de fusta, per a la
formació de l'entibació. Clavat de tots els elements. Desmuntatge gradual
de l'apuntalament i de l'entibació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície que corre perill de
despreniment, que pot ser una part o el total de cadascuna de les parets
de l'excavació, amidada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment apuntalada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Arqueta 1 6,000 1,800 10,800
Rasa 1 6,000 1,800 10,800

Total m² ............: 21,600 39,47 852,55
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2.2.9 ACR060 m² Compactació de fons de rasa o pou, amb picó vibrant de guiat manual.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons
de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la
maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
arqueta 1 5,500 2,050 11,275
Zona
vàlvula
by-pass 1 4,000 0,800 3,200
Punt
connexió
xarxa
existent 1 4,000 0,800 3,200
Punt
connexió
xarxa
existent 1 4,000 0,800 3,200

Total m² ............: 20,875 9,01 188,08

2.2.10 0CA010b m² Protecció de voreres i de vorades existents que es poguessin veure
afectades pel pas de vehicles durant els treballs, mitjançant estesa de
làmina separadora de polietilè, amb una massa superficial de 230 g/m² i
base de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, així com de
la canonada de by-pass amidament aplicat per metre linial en aquest cas.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de
juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó. Demolició del paviment amb
martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Canonada
by-pass 1 20,000 1,000 20,000

Total m² ............: 20,000 22,11 442,20

2.2.11 ADR011 m³ Ancoratge accessoris xarxa abastament en rases, amb formigó en massa
HM-20/B/20/X0, fabricat en central i abocament des de camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
accessori
conducció
xarxa
aigua 
DN100-DN15
0 10 0,300 0,500 0,400 0,600

Total m³ ............: 0,600 289,08 173,45
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2.2.12 ADR010b m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0
a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
vàlvula
by-pass 1 4,000 0,800 0,400 1,280
Punt
connexió
xarxa
existent 1 4,000 0,800 0,400 1,280
Punt
connexió
xarxa
existent 1 4,000 0,800 0,400 1,280

Total m³ ............: 3,840 25,60 98,30

2.2.13 ADR010m m³ Reblert envoltant de les instal·lacions en rases, amb terra seleccionada
procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades successives de
20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir
una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
arqueta 1 15,000 0,300 2,300 10,350
Zona
vàlvula
by-pass 1 4,000 0,800 1,200 3,840
Punt
connexió
xarxa
existent 2 4,000 0,800 1,200 7,680
Canalitzac
ió 2 4,000 0,800 1,200 7,680

Total m³ ............: 29,550 10,61 313,53

2.2.14 CHH005 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, per a
formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 5,000 1,500 0,100 0,750

Total m³ ............: 0,750 99,23 74,42
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2.2.15 EHL010b m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta
de fins a 3 m, cantell 30 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; amb malla electrosoldada
superior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i amb malla
electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus
industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de
fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25
usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris
de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols
perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació
de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i
morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema
d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Superior 1 5,000 1,500 7,500

Total m² ............: 7,500 173,62 1.302,15

2.2.16 FEA020 m² Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc de formigó,
llis estàndard, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), per revestir, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial,
color gris, M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a
mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols
horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/XC2,
preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en
llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B
500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diàmetre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les
peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de les
peces, cèrcols horitzontals i llindes. Preparació del formigó. Abocat,
vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris
per a la resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els
buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Arqueta
llargada 2 4,900 1,550 15,190
Arqueta
amplada 2 1,050 1,550 3,255

Total m² ............: 18,445 71,06 1.310,70
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2.2.17 FEA021 m Cèrcol horitzontal de 20 cm d'espessor, de blocs en "U" de formigó,
llisos, color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
per revestir, rebudes amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5,
subministrat a granel; amb reforç de formigó de replè, HA-25/B/12/XC2,
preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, quantia 4,3 kg/m; per a mur de càrrega de fàbrica armada. Inclús
filferro de lligar i separadors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Col·locació dels blocs. Col·locació de les armadures. Preparació
del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Arqueta
llargada 2 4,900 9,800
Arqueta
amplada 2 1,050 2,100
Travesser 6 1,050 6,300

Total m ............: 18,200 25,93 471,93

2.2.18 NIM021 m² Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs de formigó en contacte amb
el terreny, per la seva cara interior, amb morter cimentós
impermeabilitzant flexible bicomponent Maxseal Flex "DRIZORO", color
gris, textura llisa, a base de resines sintètiques, ciment especial i
àrids seleccionats, resistència a pressió hidrostàtica positiva de 9 bar
i a pressió hidrostàtica negativa de 3 bar, amb resistència a la
penetració d'arrels, amb certificat de potabilitat, aplicat en capes
successives, de 2 mm de gruix total.
Inclou: Pastat amb creu de pastar elèctric. Estesa d'una primera capa
sobre el suport humitejat. Assecat. Estesa d'una segona capa amb la
mateixa consistència que la primera. Cura del morter. Repassos i neteja
final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
paret
interior
arqueta 11,100 1,550 17,205

Total m² ............: 17,205 19,96 343,41

2.2.19 RPE005 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, a
bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical
interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial remolinat. Inclús,
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de
trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de
la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb
separació entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals,
brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials. Especejament
de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els
buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
paret
interior
arqueta 11,100 1,550 17,205

Total m² ............: 17,205 24,21 416,53
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2.2.20 ASI020 U Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat dúctil, de 20x20 cm, per
recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de
muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 52,74 52,74

2.2.21 ISB010 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada
amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m ............: 3,000 7,87 23,61

2.2.22 IFW071 Ud Subministrament i instal·lació de bastiment i tapa triple de fosa dúctil
de dimensions 1000 x 1200, Clase D400 S/UNE EN-124, marca Fundición
Dúctil Fábregas SAU o equivalent, ancoratges amb adhesiua en base de
resines epoxi d'altes prestacions a cèrcol estructural de l'arqueta,
rebut amb morter de ciment industrial M-80
Criterio de valoración económica: 
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 3,000 830,90 2.492,70

2.2.23 ASD040 m³ Reblert de grava filtrant sense classificar, en extradós de mur, per a
facilitar el drenatge de les aigües procedents de pluja, amb la finalitat
d'evitar embassaments la sobreempenta hidrostàtica contra les estructures
de contenció, i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor
màxim amb picó vibrant de guiat manual.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la xarxa de drenatge ni
la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs
de reblert. Replanteig general i de nivells. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Pou
drenatge 1 0,600 0,600 0,600 0,216

Total m³ ............: 0,216 50,30 10,86
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2.2.24 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Amediment
de volum
aportació
de terres
i arqueta.
La resta
excavació
es
aprofitada
pel
rebliment.

0,000
Aportaciò
terres
rasa 1,4 4,800 6,720
Volum
arqueta 1,4 5,500 1,400 2,000 21,560
Protecció-
ancoratge
canonada
bypass 1,4 20,000 0,400 0,250 2,800

Total m³ ............: 31,080 8,15 253,30

2.2.25 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Amediment
de volum
aportació
de terres
i arqueta.
La resta
excavació
es
aprofitada
pel
rebliment.

0,000
Aportaciò
terres
rasa 1,4 4,800 6,720
Volum
arqueta 1,4 5,500 1,400 2,000 21,560
Protecció-
ancoratge
canonada
bypass 1,4 20,000 0,400 0,250 2,800

Total m³ ............: 31,080 8,45 262,63
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2.2.26 IFW070b Ud Formació d'arqueta soterrada, de dimensions interiors 40x40x120 cm,
construïda amb fàbrica de maó ceràmic perforat, de 1/2 peu de gruix,
rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de formigó en
massa HM-30/B /20/X0+XA2 de 15 cm de gruix, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15
formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa
prefabricada de formigó armat, per a allotjament de la vàlvula; prèvia
excavació amb mitjans mecànics i posterior farciment del trasdós amb
material granular. Fins i tot morter per a segellat de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vàlvula.
Inclou: Replanteig. Excavació amb medis mecànics. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocament i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons,
prèviament humitejats, col·locats amb morter. Arrebossat i brunyit amb
morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors de
l'arqueta. Connexió dels tubs a l'arqueta. Col·locació de la tapa.
Farciment del trasdós.

Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vàlvula
by-pass 0,000

1 1,000

Total Ud ............: 1,000 203,81 203,81

2.3 Obra mecànica
2.3.1 IUA015ebbb U Peça PE portabrida PE100 SDR11 DN160mm PN 16, amb brida DN150, per la

unió entre PE de 160mm de diàmete  i FD de 150 mm de diàmetre. EN 12201,
ISO 4427, EN 1622.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 127,84 255,68

2.3.2 IUA010b m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric
estàndard, de 150 mm de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m ............: 6,000 82,48 494,88

2.3.3 IUA015qb U Colze 45° de foneria dúctil DN150 amb unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de
diàmetre nominal. D'acord amb la UNE-EN 545:2007.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 4,000 199,24 796,96

2.3.4 IUA015l_150 U Brida-endoll de foneria dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 128,15 256,30
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2.3.5 PNZ0-36FF4 u Carret passamur DN150 - connexió brides longitud 800mm INOX ANSI 316,
incorpora dericació per connexió rosada de 1/4" per manòmetre i de 1" per
vàlvula de ventosa. Junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en rasa i
interior arqueta

Total u ............: 2,000 352,08 704,16

2.3.6 PNZ0-36FF2 u Carret passamur DN80 - connexió brides longitud 600mm INOX ANSI 316, Junt
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), de 80 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, muntat en rasa i interior arqueta

Total u ............: 2,000 198,08 396,16

2.3.7 IUA010c m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric
estàndard, de 80 mm de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i lubricant
per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m ............: 4,000 55,17 220,68

2.3.8 IUA015i U Colze 90° de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, de 80
mm de diàmetre nominal, d'acord UNE-EN 545:2007, marca PAM SAINT GOBAIN,
o equivalent,
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 160,34 320,68

2.3.9 IUA101e U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 80 mm PN16. Inclús
elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 147,51 147,51

2.3.10 IUA015p U Te amb reducció de foneria dúctil amb unions embridades de 150 mm i
derivació a 90º de 80 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 173,73 347,46

2.3.11 IUA101b U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 150 mm PN16. Inclús
elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 220,58 441,16
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2.3.12 IUA101db_4b U Filtre DN150 PN16 tamiz INOX. CLA-VAL model AQUA 90-501, o equivalent,
amb purgador incorporat, tamiz forma convexa inox 316, reforçat amb reisa
de fosa dúctil GGG-40 amb recobriment epoxi. Cargoleria INOX 303.
Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 750,74 750,74

2.3.13 PNZ0-36FF5 u Carret estabilitzador de flux dn100 pn16 L300mm, connexió embridadada. El
rodet estabilitzador de flux està compost
per canonada d'acer al carboni amb brides
PN16 s/EN 1092 i 19 tubs d'acer inoxidable 
soldats internament,  inclou junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),  muntat a l'interior
d'arqueta

Total u ............: 1,000 382,40 382,40

2.3.14 IUA101db_3b U Comptador d'aigua per hèlix tipus Woltmann DN150 PN16, connexió
embridada, muntat en pericò, Precisió R50H, amb emissió de pulsos,
precissió R50H. Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Total U ............: 1,000 1.105,77 1.105,77

2.3.15 IUA015H U Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, kit de
juntes, de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 168,35 168,35

2.3.16 IUA101db_1 U Vàlvula reductora estabilitzadora de pressió  aigües avall de la xarxa de
distirbució, DN150 PN16, equipada amb seient progresiu  pera  petits
cabals "LFS" marcal CLA-VAL model 93-27 CS (o equivalent),modulació suau
dela pressió de distribució d'un sub-sector de la xarsa en dos rangs de
pressió, amb by-pass del pilot reductor i vàlvula auxiliar Hytrol de
tancament del circuït per modus de funcionament sense reducció o
reducció-reguladora de pressió. Inclús elements de muntatge, accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament, regulada, provada i posada
en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Total U ............: 1,000 3.149,67 3.149,67
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2.3.17 IUA101db_2 U Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot de vàlvula reductora,
CLA-VAL (o equivalent). per actuar entre dues pressions punt de consigna.
Control mitjançant una pressió de control hidràulica o pneumàtica per
canviar el pilot d'una instrucció d'ajust a una altra.  Inclús elements
de muntatge, hidraulics/pneumàtics al sistema de control i a la vàlvula
reguladora/reductroa de pressió
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Total U ............: 1,000 1.281,14 1.281,14

2.3.18 PNZ0-36FG u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

Total u ............: 1,000 272,40 272,40

2.3.19 IUA101db_4c U Vàlvula de ventosa per canonada de DN100 de diàmetre, de  1" roscada 
PN16, de fosa, muntada en pericó, antiariet CLA-VAL AQUA 70-516,o
equivalent, Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 225,44 450,88

2.3.20 IFO010b U Manòmetre amb bany de glicerina, per a muntatge roscat, escala de pressió
de 0 a 10 bar, per a control de xarxa de ruixadors. Inclús accessoris i
peces especials per a connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 62,78 125,56

2.3.21 XRI080 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, o segons determini la direcció facultativa, es
podrà realitzar per la concessionària del servei d'abastament, o per
personal tècnic de l'empresa adjudicatària, per comprovar el correcte
funcionament de la instal·lació hidraulica, estanquitat i resistència
mecànica de la instal·lació executada d'aigua. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe
del resultat de la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat o direcció facultativa.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per
laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 289,64 289,64

2.4 Automatització i control
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2.4.1 IUC025bb U Subministrament i instal·lació de Sistema autònom per a la regulació
avançada de pressions amb  comunicacions Smart / NB-IoT, transductors de
pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la connexió de sondes de qualitat
(alta), amb connexió a l'emissor de pulsos del cabalimetre, marca/model 
PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema integrable en plataforma SCADA de la
concessionària del servei d'abastament d'aigües (vigent en el moment de
l'execució), de prestacions i connexionat segons es descriu a la memòria,
fitxa tècnica del fabricant, planols i esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes prestacions a 25Hz amb
funcionalitat de detecció i monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps,  trams horaris adequats
a la demanda;  Cabal, mitjançant taula ràtio cabal / pressió; Temps /
Cabal, atenent la màxima pressió corresponent a les configuracions
anteriors; Punt Crític, regulació de la pressió tenint en compte  fins a
3 punts representatius monitoritzats amb registradors de pressió.
- Alarma programable amb seguiment d'esdeveniments en pseudo temps real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades amb múltiples estratègies de
registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8 sondes de qualitat de
l'aigua  Akwametric (Clor, terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la disminució de la
pressió de forma suau i precisa, mantenint en tot moment la xarxa en
calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box; solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàl·lic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 cel·les (carcassa metàl·lica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instal·lació en superfície de la paret en interior d'arqueta. Inclús
accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a la plataforma
IoT-SCADA de la  concessionaria així com del fabricant dels equips, la
configuració de les consignes i paràmetres, visualitzadió de dades,
algoritmes de control i alarma, les proves i posada en marxa de tot el
sistema. Sensors de pressió, cabalímetre, actuador-consignes de pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET TTSQL amb servei WEB de
visualització de dades (Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 4.841,64 4.841,64

2.5 Altres treballs i serveis

2.5.1 Instal·lació provisional
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2.5.1.1 YCS026 PA Realització de connexió provisional de by-pass, de la xarxa d'abastament
en punt d`actuació, per garantir el servei d'aigua durant l'execució de
les obres. Format per canonada de tub de polietilè de designació PE100,
de diàmetre nominal DN160, pressió nominal PE16 (SDR11), subministrament
en barres de 6m, col·locació al fons de la rasa, o superficial amb
protecció i ancoratge amb formigò en sec, d'acord amb les instruccions de
la direcció facultativa i la concessionària del servei d'abastament.
Inclou aixó mateix la part proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, i connexionat a la xarxa existent.

Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA ............: 1,000 3.499,86 3.499,86

2.5.1.2 YCS022 PA Desinfecció de la conducció provisional per garantir les condicions
sanitàries RD 03/2023

Total PA ............: 1,000 395,16 395,16

2.5.1.3 YCS023 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA ............: 1,000 344,87 344,87

2.5.2 Supervisió per la concessionària del servei d'abastament
2.5.2.1 XRI070 U Visita a obra de seguiment i supervició per la concessionària del servei

Inclou: Desplaçament a obra.
Criteri d'amidament de projecte: Estimació en funció de la mida de
l'obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de visites realitzades
per l'empresa concessionària

Total U ............: 4,000 271,26 1.085,04

2.5.3 Desmuntatge provisional, connexió amb la reguladora i posada en servei
2.5.3.1 YCS027 PA Treballs de desconnexió del by-pass realitzat, desmuntatge del by-pass

(DN160), extracció de canonada i restes d'obra, ancoratges i proteccions
del by-pass, càrrega sobre camió, transport a gestor autoritzat i cost de
gestió de residus per gestor autoritzat. Inclou tub de fosa dúctil de
DN100, connexió a canonada existent i nova instal·lació de reguladora
(aigües amunt i avall).  D'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa i la concessionària del servei d'abastament. Inclou així
mateix la canonada i part proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, necessàries.
Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA ............: 1,000 1.520,04 1.520,04

2.5.3.2 YCS025 PA Desinfecció de la conducció reformada i ampliada per garantir les
condicions sanitàries RD 03/2023

Total PA ............: 1,000 395,16 395,16

2.5.3.3 YCS023 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA ............: 1,000 344,87 344,87

2.5.3.4 XRI071 U Posada en funcionament i ajust de vàlvuia reguladora estabilitzadora de
pressió per la concessionària del servei d'abastament d'aigua.

Total U ............: 1,000 151,12 151,12
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3.2 Obra civil
3.2.1 0BC006 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en

qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició
del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Excavació en successives capes horitzontals i extracció de terres.
Reblert de la cala. Compactació. Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 154,54 309,08

3.2.2 DMC010b m Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó, amb una fondaria de
10 cm com a mínim, amb maquinaria tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar zona a demolir i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Cales
(1,5x0,8) 2 5,200 10,400
Zona
arqueta
(5,5x2) 1 15,000 15,000
canalitzac
ió FD150
(2ut  x
3x1) 2 8,000 16,000
Zona
connexió
(2tu x 3x
1) 2 8,000 16,000

Total m ............: 57,400 4,46 256,00

3.2.3 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 1,000 6,000
Zona
vàlvula
by-pass 1 5,700 2,000 11,400
Zona
canalitzac
ió 2 3,000 1,000 6,000

Total m² ............: 23,400 10,22 239,15

3.2.4 DMF010c m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Cala 2 1,500 0,800 2,400

Total m² ............: 2,400 16,93 40,63

REGULADORES SANT POL 02 Pàgina 31
Pressupost parcial nº 3 Reguladora Pol, Industrial (DN150)

Codi U Denominació Amidament Preu Total



3.2.5 DIF010 m Desmuntatge de tubs de polietilè de més de 2" de diàmetre, en
instal·lació superficial de distribució d'aigua, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Existent 4 4,000
Canonada
by-pass 20 20,000

Total m ............: 24,000 6,34 152,16

3.2.6 DMX021 m2 Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Proteccion
s-ancoratg
es
canonada
by-pass 1 20,000 0,400 8,000

Total m2 ............: 8,000 9,69 77,52

3.2.7 ACE040c m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

%/Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 0,800 0,800 3,840
Zona
actuació
arqueta 1 5,700 2,150 2,100 25,736
Zona
canalitzac
ió 2 3,000 0,800 1,200 5,760
Pou
drenatge 1 0,600 0,600 0,600 0,216
Zona
vàlvula
by-pass 1 4,000 0,800 1,500 4,800

Total m³ ............: 40,352 12,31 496,73
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3.2.8 ACE041c m³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 0,800 0,400 1,920

Total m³ ............: 1,920 78,51 150,74

3.2.9 APE010b m² Apuntalament i entibació discontínua per una protecció del 50%,
mitjançant taulons verticals, amortitzables en 10 usos; capçals
horitzontals, amortitzables en 10 usos i estampidors de fusta,
amortitzables en 30 usos, fixats amb puntes d'acer, en rases de fins a 3
m de profunditat i d'entre 1 i 2 m d'amplària.
Inclou: Muntatge de taulons, capçals i estampidors de fusta, per a la
formació de l'entibació. Clavat de tots els elements. Desmuntatge gradual
de l'apuntalament i de l'entibació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície que corre perill de
despreniment, que pot ser una part o el total de cadascuna de les parets
de l'excavació, amidada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment apuntalada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Arqueta 1 5,700 1,800 10,260
Rasa 1 6,000 1,100 6,600

Total m² ............: 16,860 39,47 665,46

3.2.10 ACR060 m² Compactació de fons de rasa o pou, amb picó vibrant de guiat manual.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons
de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la
maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 0,800 4,800
Zona
actuació
arqueta 1 5,700 2,150 12,255
Canalitzac
ió arqueta
- xarxa 2 3,000 0,800 4,800
Zona
vàlvula
by-pass 1 4,000 0,800 3,200

Total m² ............: 25,055 9,01 225,75
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3.2.11 ADR011 m³ Ancoratge accessoris xarxa abastament en rases, amb formigó en massa
HM-20/B/20/X0, fabricat en central i abocament des de camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
accessori
conducció
xarxa
aigua 
DN100-DN15
0 10 0,300 0,500 0,400 0,600

Total m³ ............: 0,600 289,08 173,45

3.2.12 ADR010b m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0
a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 0,800 0,400 1,920
zona
canalitzac
ió 2 3,000 0,800 0,400 1,920
canalitzac
ió vàlvula
de by-pass 1 4,000 0,800 0,400 1,280

Total m³ ............: 5,120 25,60 131,07

3.2.13 ADR010k m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb tot-u artificial
calcari i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 0,800 0,800 3,840
Zona
arqueta 1 14,000 0,300 1,800 7,560
Zona
canalitzac
ió 2 3,000 0,800 0,800 3,840
canalitzac
ió vàlvula
de by-pass 1 4,000 0,800 0,800 2,560

Total m³ ............: 17,800 34,70 617,66

3.2.14 CHH005 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, per a
formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
arqueta 1,1 5,100 1,550 0,100 0,870

Total m³ ............: 0,870 99,23 86,33
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3.2.15 EHL010b m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta
de fins a 3 m, cantell 30 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; amb malla electrosoldada
superior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i amb malla
electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus
industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de
fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25
usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris
de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols
perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació
de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i
morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema
d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Inferior 1 5,100 1,550 7,905
Superior 1 5,100 1,550 7,905
Forat
registres -2 1,550 0,760 -2,356

Total m² ............: 13,454 173,62 2.335,88

3.2.16 EHM010 m³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 30 cm, superfície
plana, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150
usos. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a pas dels
tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració i el muntatge
de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig.
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Formació de
juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Neteja i
emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la
superfície de coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si
s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de
càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2
m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 5,100 0,300 1,500 4,590
2 0,950 0,300 1,500 0,855

Total m³ ............: 5,445 376,29 2.048,90
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3.2.17 IFW072 Ud Subministrament i instal·lació de bastiment i quatre tapes abatibles de
fosa dúctil de dimensions 1655x867x101, Clase D400 S/UNE EN-124, marca
Fundición Dúctil Fábregas SAU o equivalent, ancoratges amb adhesiua en
base de resines epoxi d'altes prestacions a cèrcol estructural de
l'arqueta, rebut amb morter de ciment industrial M-80
Criterio de valoración económica: 
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 783,47 1.566,94

3.2.18 ASI020 U Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat dúctil, de 20x20 cm, per
recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de
muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 52,74 52,74

3.2.19 ISB010 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada
amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m ............: 3,000 7,87 23,61

3.2.20 ASD040 m³ Reblert de grava filtrant sense classificar, en extradós de mur, per a
facilitar el drenatge de les aigües procedents de pluja, amb la finalitat
d'evitar embassaments la sobreempenta hidrostàtica contra les estructures
de contenció, i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor
màxim amb picó vibrant de guiat manual.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la xarxa de drenatge ni
la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs
de reblert. Replanteig general i de nivells. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Pou
drenatge 1 0,600 0,600 0,600 0,216

Total m³ ............: 0,216 50,30 10,86
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3.2.21 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis -
aglomerat
asfaltic 1,4 6,000 1,000 0,120 1,008
Cala -
aglerat
asfaltic 1,4 1,500 0,800 0,120 0,202
Cala -
aglerat
asfaltic 1,4 1,500 0,800 0,120 0,202
Zona
arqueta
asfaltic 1,4 5,700 2,150 0,120 2,059
Zona
actuació
serveis 1,4 3,000 1,000 0,120 0,504
Zona
canalitzac
ió 1,4 3,000 1,000 0,150 0,630
Zona
actuació
xarxa
serveis  -
terres 1,4 6,000 0,800 1,200 8,064
Zona
actuació
arqueta  -
terres 1,4 6,000 2,150 2,150 38,829
Protecció-
ancoratge
canonada
bypass 1,4 20,000 0,400 0,150 1,680

Total m³ ............: 53,178 8,15 433,40

3.2.22 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis -
aglomerat
asfaltic 1,4 6,000 1,000 0,120 1,008
Cala -
aglerat
asfaltic 1,4 1,500 0,800 0,120 0,202
Cala -
aglerat
asfaltic 1,4 1,500 0,800 0,120 0,202
Zona
arqueta
asfaltic 1,4 5,700 2,150 0,120 2,059

(Continua...)
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3.2.22 GRB020 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts a g… (Continuació...)

Zona
actuació
serveis 1,4 3,000 1,000 0,120 0,504
Zona
canalitzac
ió 1,4 3,000 1,000 0,150 0,630
Zona
actuació
xarxa
serveis  -
terres 1,4 6,000 0,800 1,200 8,064
Zona
actuació
arqueta  -
terres 1,4 6,000 2,150 2,150 38,829
Protecció-
ancoratge
canonada
bypass 1,4 20,000 0,400 0,150 1,680

Total m³ ............: 53,178 8,45 449,35

3.2.23 MBH020 m² Subbase de formigó en massa de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i
vibrat manual, mitjançant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu
posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa base
existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 1,000 6,000
Zona
vàlvula
by-pass 1 5,700 2,950 16,815
Zona
canalitzac
ió 2 3,000 1,000 6,000
registres
arqueta -2 1,600 0,600 -1,920
arqueta -1 5,100 1,550 -7,905

Total m² ............: 18,990 19,57 371,63

3.2.24 MPB100b m² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60BF4 IMP,
amb un 60% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 1,000 6,000
Zona
vàlvula
by-pass 1 5,700 2,950 16,815
Zona
canalitzac
ió 2 3,000 1,000 6,000
registres
arqueta -2 1,600 0,600 -1,920

Total m² ............: 26,895 1,06 28,51
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3.2.25 MPB010d m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf
D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 22
mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 1,000 6,000
Zona
vàlvula
by-pass 1 5,700 2,950 16,815
Zona
canalitzac
ió 2 3,000 1,000 6,000
registres
arqueta -2 1,600 0,600 -1,920

Total m² ............: 26,895 24,13 648,98

3.2.26 DMF005b m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora
per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,400 1,400 9,520
Zona
vàlvula
by-pass 1 6,100 3,350 20,435
Zona
canalitzac
ió 2 3,400 1,400 9,520
registres
arqueta -2 1,600 0,600 -1,920

Total m² ............: 37,555 8,53 320,34

3.2.27 MPB110b m² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
termoadherent C60BP3 TER, modificada amb polímers, amb un 60% de betum
asfàltic com a lligant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,400 1,400 9,520
Zona
vàlvula
by-pass 1 6,100 3,350 20,435
Zona
canalitzac
ió 2 3,400 1,400 9,520
registres
arqueta -2 1,600 0,600 -1,920

Total m² ............: 37,555 0,80 30,04
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3.2.28 MPB010c m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf
D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16
mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,400 1,400 9,520
Zona
vàlvula
by-pass 1 6,100 3,350 20,435
Zona
canalitzac
ió 2 3,400 1,400 9,520
registres
arqueta -2 1,600 0,600 -1,920

Total m² ............: 37,555 14,27 535,91

3.2.29 IFW070b Ud Formació d'arqueta soterrada, de dimensions interiors 40x40x120 cm,
construïda amb fàbrica de maó ceràmic perforat, de 1/2 peu de gruix,
rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de formigó en
massa HM-30/B /20/X0+XA2 de 15 cm de gruix, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15
formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa
prefabricada de formigó armat, per a allotjament de la vàlvula; prèvia
excavació amb mitjans mecànics i posterior farciment del trasdós amb
material granular. Fins i tot morter per a segellat de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vàlvula.
Inclou: Replanteig. Excavació amb medis mecànics. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocament i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons,
prèviament humitejats, col·locats amb morter. Arrebossat i brunyit amb
morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors de
l'arqueta. Connexió dels tubs a l'arqueta. Col·locació de la tapa.
Farciment del trasdós.

Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vàlvula
by-pass 0,000

1 1,000

Total Ud ............: 1,000 203,81 203,81

3.3 Obra mecànica
3.3.1 IUA015ebbC U Peça PE portabrida PE100 SDR11 DN200mm PN 16, amb brida DN200, per la

unió entre PE de 200mm de diàmete  i FD de 150 mm de diàmetre. EN 12201,
ISO 4427, EN 1622.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 196,56 196,56

3.3.2 IUA010b m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric
estàndard, de 150 mm de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m ............: 8,000 82,48 659,84
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3.3.3 IUA015qb U Colze 45° de foneria dúctil DN150 amb unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de
diàmetre nominal. D'acord amb la UNE-EN 545:2007.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 4,000 199,24 796,96

3.3.4 IUA015l_150 U Brida-endoll de foneria dúctil, de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 128,15 256,30

3.3.5 PNZ0-36FF4 u Carret passamur DN150 - connexió brides longitud 800mm INOX ANSI 316,
incorpora dericació per connexió rosada de 1/4" per manòmetre i de 1" per
vàlvula de ventosa. Junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en rasa i
interior arqueta

Total u ............: 2,000 352,08 704,16

3.3.6 PNZ0-36FF2 u Carret passamur DN80 - connexió brides longitud 600mm INOX ANSI 316, Junt
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), de 80 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, muntat en rasa i interior arqueta

Total u ............: 2,000 198,08 396,16

3.3.7 IUA010c m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric
estàndard, de 80 mm de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i lubricant
per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m ............: 4,000 55,17 220,68

3.3.8 IUA015i U Colze 90° de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, de 80
mm de diàmetre nominal, d'acord UNE-EN 545:2007, marca PAM SAINT GOBAIN,
o equivalent,
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 160,34 320,68

3.3.9 IUA101e U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 80 mm PN16. Inclús
elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 147,51 147,51

3.3.10 IUA015p U Te amb reducció de foneria dúctil amb unions embridades de 150 mm i
derivació a 90º de 80 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 173,73 347,46
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3.3.11 IUA101b U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 150 mm PN16. Inclús
elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 220,58 441,16

3.3.12 IUA101db_4b U Filtre DN150 PN16 tamiz INOX. CLA-VAL model AQUA 90-501, o equivalent,
amb purgador incorporat, tamiz forma convexa inox 316, reforçat amb reisa
de fosa dúctil GGG-40 amb recobriment epoxi. Cargoleria INOX 303.
Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 750,74 750,74

3.3.13 PNZ0-36FF5 u Carret estabilitzador de flux dn100 pn16 L300mm, connexió embridadada. El
rodet estabilitzador de flux està compost
per canonada d'acer al carboni amb brides
PN16 s/EN 1092 i 19 tubs d'acer inoxidable 
soldats internament,  inclou junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),  muntat a l'interior
d'arqueta

Total u ............: 1,000 382,40 382,40

3.3.14 IUA101db_3b U Comptador d'aigua per hèlix tipus Woltmann DN150 PN16, connexió
embridada, muntat en pericò, Precisió R50H, amb emissió de pulsos,
precissió R50H. Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Total U ............: 1,000 1.105,77 1.105,77

3.3.15 IUA015H U Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, kit de
juntes, de 150 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 168,35 168,35

3.3.16 IUA101db_1 U Vàlvula reductora estabilitzadora de pressió  aigües avall de la xarxa de
distirbució, DN150 PN16, equipada amb seient progresiu  pera  petits
cabals "LFS" marcal CLA-VAL model 93-27 CS (o equivalent),modulació suau
dela pressió de distribució d'un sub-sector de la xarsa en dos rangs de
pressió, amb by-pass del pilot reductor i vàlvula auxiliar Hytrol de
tancament del circuït per modus de funcionament sense reducció o
reducció-reguladora de pressió. Inclús elements de muntatge, accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament, regulada, provada i posada
en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Total U ............: 1,000 3.149,67 3.149,67
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3.3.17 IUA101db_2 U Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot de vàlvula reductora,
CLA-VAL (o equivalent). per actuar entre dues pressions punt de consigna.
Control mitjançant una pressió de control hidràulica o pneumàtica per
canviar el pilot d'una instrucció d'ajust a una altra.  Inclús elements
de muntatge, hidraulics/pneumàtics al sistema de control i a la vàlvula
reguladora/reductroa de pressió
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Total U ............: 1,000 1.281,14 1.281,14

3.3.18 PNZ0-36FG u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

Total u ............: 1,000 272,40 272,40

3.3.19 IUA101db_4c U Vàlvula de ventosa per canonada de DN100 de diàmetre, de  1" roscada 
PN16, de fosa, muntada en pericó, antiariet CLA-VAL AQUA 70-516,o
equivalent, Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 225,44 225,44

3.3.20 IFO010b U Manòmetre amb bany de glicerina, per a muntatge roscat, escala de pressió
de 0 a 10 bar, per a control de xarxa de ruixadors. Inclús accessoris i
peces especials per a connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 62,78 125,56

3.3.21 XRI080 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, o segons determini la direcció facultativa, es
podrà realitzar per la concessionària del servei d'abastament, o per
personal tècnic de l'empresa adjudicatària, per comprovar el correcte
funcionament de la instal·lació hidraulica, estanquitat i resistència
mecànica de la instal·lació executada d'aigua. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe
del resultat de la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat o direcció facultativa.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per
laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 289,64 289,64

3.4 Automatització i control
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3.4.1 IUC025bb U Subministrament i instal·lació de Sistema autònom per a la regulació
avançada de pressions amb  comunicacions Smart / NB-IoT, transductors de
pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la connexió de sondes de qualitat
(alta), amb connexió a l'emissor de pulsos del cabalimetre, marca/model 
PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema integrable en plataforma SCADA de la
concessionària del servei d'abastament d'aigües (vigent en el moment de
l'execució), de prestacions i connexionat segons es descriu a la memòria,
fitxa tècnica del fabricant, planols i esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes prestacions a 25Hz amb
funcionalitat de detecció i monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps,  trams horaris adequats
a la demanda;  Cabal, mitjançant taula ràtio cabal / pressió; Temps /
Cabal, atenent la màxima pressió corresponent a les configuracions
anteriors; Punt Crític, regulació de la pressió tenint en compte  fins a
3 punts representatius monitoritzats amb registradors de pressió.
- Alarma programable amb seguiment d'esdeveniments en pseudo temps real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades amb múltiples estratègies de
registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8 sondes de qualitat de
l'aigua  Akwametric (Clor, terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la disminució de la
pressió de forma suau i precisa, mantenint en tot moment la xarxa en
calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box; solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàl·lic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 cel·les (carcassa metàl·lica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instal·lació en superfície de la paret en interior d'arqueta. Inclús
accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a la plataforma
IoT-SCADA de la  concessionaria així com del fabricant dels equips, la
configuració de les consignes i paràmetres, visualitzadió de dades,
algoritmes de control i alarma, les proves i posada en marxa de tot el
sistema. Sensors de pressió, cabalímetre, actuador-consignes de pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET TTSQL amb servei WEB de
visualització de dades (Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 4.841,64 4.841,64

3.5 Altres treballs i serveis

3.5.1 Instal·lació provisional
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3.5.1.1 YCS026 PA Realització de connexió provisional de by-pass, de la xarxa d'abastament
en punt d`actuació, per garantir el servei d'aigua durant l'execució de
les obres. Format per canonada de tub de polietilè de designació PE100,
de diàmetre nominal DN160, pressió nominal PE16 (SDR11), subministrament
en barres de 6m, col·locació al fons de la rasa, o superficial amb
protecció i ancoratge amb formigò en sec, d'acord amb les instruccions de
la direcció facultativa i la concessionària del servei d'abastament.
Inclou aixó mateix la part proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, i connexionat a la xarxa existent.

Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA ............: 1,000 3.499,86 3.499,86

3.5.1.2 YCS022 PA Desinfecció de la conducció provisional per garantir les condicions
sanitàries RD 03/2023

Total PA ............: 1,000 395,16 395,16

3.5.1.3 YCS023 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA ............: 1,000 344,87 344,87

3.5.2 Supervisió per la concessionària del servei d'abastament
3.5.2.1 XRI070 U Visita a obra de seguiment i supervició per la concessionària del servei

Inclou: Desplaçament a obra.
Criteri d'amidament de projecte: Estimació en funció de la mida de
l'obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de visites realitzades
per l'empresa concessionària

Total U ............: 4,000 271,26 1.085,04

3.5.3 Desmuntatge provisional, connexió amb la reguladora i posada en servei
3.5.3.1 YCS027 PA Treballs de desconnexió del by-pass realitzat, desmuntatge del by-pass

(DN160), extracció de canonada i restes d'obra, ancoratges i proteccions
del by-pass, càrrega sobre camió, transport a gestor autoritzat i cost de
gestió de residus per gestor autoritzat. Inclou tub de fosa dúctil de
DN100, connexió a canonada existent i nova instal·lació de reguladora
(aigües amunt i avall).  D'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa i la concessionària del servei d'abastament. Inclou així
mateix la canonada i part proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, necessàries.
Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA ............: 1,000 1.520,04 1.520,04

3.5.3.2 YCS025 PA Desinfecció de la conducció reformada i ampliada per garantir les
condicions sanitàries RD 03/2023

Total PA ............: 1,000 395,16 395,16

3.5.3.3 YCS023 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA ............: 1,000 344,87 344,87

3.5.3.4 XRI071 U Posada en funcionament i ajust de vàlvuia reguladora estabilitzadora de
pressió per la concessionària del servei d'abastament d'aigua.

Total U ............: 1,000 151,12 151,12
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4.2 Obra civil
4.2.1 0BC006 U Cala per a la localització de serveis o instal·lacions existents, en

qualsevol zona de l'obra, de fins a 3 m de profunditat, realitzada amb
mitjans mecànics. Fins i tot reblert posterior, compactació i reposició
del paviment existent.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Excavació en successives capes horitzontals i extracció de terres.
Reblert de la cala. Compactació. Reposició del paviment existent.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 154,54 309,08

4.2.2 DMC010 m Tall en paviment de mescla bituminosa o de formigó, amb una fondaria de
10 cm com a mínim, amb maquinaria tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar zona a demolir i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Cales
(1,5x0,8) 2 5,200 10,400
Zona
arqueta
(4,6x2) 1 13,200 13,200
Zona
canalitzac
ió FD150
(2ut  x
3x1) 2 8,000 16,000
Zona
connexió
(2tu x 3x
1) 2 8,000 16,000

Total m ............: 55,600 4,46 247,98

4.2.3 DMF010b m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
mitjançant retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 1,000 6,000
Zona
arqueta i
vàlvula
by-pass 1 5,200 2,000 10,400
Zona
canalitzac
ió 2 3,000 1,000 6,000

Total m² ............: 22,400 10,22 228,93

4.2.4 DMF010c m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Cala 2 1,500 0,800 2,400

Total m² ............: 2,400 16,93 40,63
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4.2.5 DMX021 m2 Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de
gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Proteccion
s-ancoratg
es
canonada
by-pass 1 20,000 0,400 8,000

Total m2 ............: 8,000 9,69 77,52

4.2.6 DIF010 m Desmuntatge de tubs de polietilè de més de 2" de diàmetre, en
instal·lació superficial de distribució d'aigua, amb mitjans manuals,
sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Existent 4 4,000
Canonada
by-pass 20 20,000

Total m ............: 24,000 6,34 152,16

4.2.7 ACE040b m³ Excavació de rases en terra tova, de fins a 1,25 m de profunditat màxima,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.

%/Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 0,800 0,800 3,840
Zona
actuació
arqueta 1 5,200 2,000 2,100 21,840
Zona
canalitzac
ió 2 3,000 0,800 1,200 5,760
Pou
drenatge 1 0,600 0,600 0,600 0,216
Zona
vàlvula
by-pass 1 4,000 0,800 1,500 4,800

Total m³ ............: 36,456 12,31 448,77
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4.2.8 ACE041c m³ Excavació de rases en terreny de trànsit dur, de fins a 1,25 m de
profunditat màxima, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig en el terreny. Situació dels punts topogràfics.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Càrrega manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la
secció teòrica per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 0,800 0,400 1,920

Total m³ ............: 1,920 78,51 150,74

4.2.9 APE010b m² Apuntalament i entibació discontínua per una protecció del 50%,
mitjançant taulons verticals, amortitzables en 10 usos; capçals
horitzontals, amortitzables en 10 usos i estampidors de fusta,
amortitzables en 30 usos, fixats amb puntes d'acer, en rases de fins a 3
m de profunditat i d'entre 1 i 2 m d'amplària.
Inclou: Muntatge de taulons, capçals i estampidors de fusta, per a la
formació de l'entibació. Clavat de tots els elements. Desmuntatge gradual
de l'apuntalament i de l'entibació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície que corre perill de
despreniment, que pot ser una part o el total de cadascuna de les parets
de l'excavació, amidada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment apuntalada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Arqueta 1 5,200 1,800 9,360
Rasa 1 6,000 1,100 6,600

Total m² ............: 15,960 39,47 629,94

4.2.10 ACR060 m² Compactació de fons de rasa o pou, amb picó vibrant de guiat manual.
Inclou: Situació dels punts topogràfics. Baixada de la maquinària al fons
de l'excavació. Humectació de les terres. Compactació. Retirada de la
maquinària del fons de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 0,800 4,800
Zona
actuació
arqueta 1 5,200 2,000 10,400
Canalitzac
ió arqueta
- xarxa 2 3,000 0,800 4,800
Zona
vàlvula
by-pass 1 4,000 0,800 3,200

Total m² ............: 23,200 9,01 209,03
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4.2.11 0CA010d m² Protecció de voreres i de vorades existents que es poguessin veure
afectades pel pas de vehicles durant els treballs, mitjançant estesa de
làmina separadora de polietilè, amb una massa superficial de 230 g/m² i
base de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, així com de
la canonada de by-pass amidament aplicat per metre linial en aquest cas.
Inclou: Col·locació de la làmina separadora. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de
juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó. Demolició del paviment amb
martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Canonada
by-pass 1 20,000 0,600 12,000

Total m² ............: 12,000 22,11 265,32

4.2.12 ADR011 m³ Ancoratge accessoris xarxa abastament en rases, amb formigó en massa
HM-20/B/20/X0, fabricat en central i abocament des de camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
accessori
conducció
xarxa
aigua 
DN100-DN15
0 10 0,300 0,500 0,400 0,600

Total m³ ............: 0,600 289,08 173,45

4.2.13 ADR010b m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0
a 5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu
indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 0,800 0,400 1,920
zona
canalitzac
ió 2 3,000 0,800 0,400 1,920
canalitzac
ió vàlvula
de by-pass 1 4,000 0,800 0,400 1,280

Total m³ ............: 5,120 25,60 131,07
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4.2.14 ADR010h m³ Reblert principal de rases per instal·lacions, amb tot-u artificial
calcari i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim
amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no
inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 0,800 0,800 3,840
Zona
arqueta 1 14,000 0,300 2,100 8,820
Zona
canalitzac
ió 2 3,000 0,800 0,800 3,840
canalitzac
ió vàlvula
de by-pass 1 4,000 0,800 0,800 2,560

Total m³ ............: 19,060 34,70 661,38

4.2.15 ASD040 m³ Reblert de grava filtrant sense classificar, en extradós de mur, per a
facilitar el drenatge de les aigües procedents de pluja, amb la finalitat
d'evitar embassaments la sobreempenta hidrostàtica contra les estructures
de contenció, i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor
màxim amb picó vibrant de guiat manual.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la xarxa de drenatge ni
la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar en els treballs
de reblert. Replanteig general i de nivells. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Pou
drenatge 1 0,600 0,600 0,600 0,216

Total m³ ............: 0,216 50,30 10,86

4.2.16 ISB010 m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada
amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m ............: 3,000 7,87 23,61

4.2.17 ASI020 U Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat dúctil, de 20x20 cm, per
recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de
muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 52,74 52,74
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4.2.18 CHH005 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, per a
formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 5,000 1,500 0,100 0,750

Total m³ ............: 0,750 99,23 74,42

4.2.19 IFW072 Ud Subministrament i instal·lació de bastiment i quatre tapes abatibles de
fosa dúctil de dimensions 1655x867x101, Clase D400 S/UNE EN-124, marca
Fundición Dúctil Fábregas SAU o equivalent, ancoratges amb adhesiua en
base de resines epoxi d'altes prestacions a cèrcol estructural de
l'arqueta, rebut amb morter de ciment industrial M-80
Criterio de valoración económica: 
Incluye: Replanteo. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Total Ud ............: 2,000 783,47 1.566,94

4.2.20 EHM010 m³ Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 30 cm, superfície
plana, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 50 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat tipus industrial per
revestir, realitzat amb panells metàl·lics modulars, amortitzables en 150
usos. Inclús filferro de lligar, separadors, passamurs per a pas dels
tensors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració i el muntatge
de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig.
Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Formació de
juntes. Col·locació de passamurs per a pas dels tensors. Neteja i
emmagatzematge de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la
superfície de coronació del mur. Reparació de defectes superficials, si
s'escau.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre la secció teòrica de
càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2
m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
2 4,600 0,300 1,500 4,140
2 0,850 0,300 1,500 0,765

Total m³ ............: 4,905 376,29 1.845,70
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4.2.21 EHL010b m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta
de fins a 3 m, cantell 30 cm, realitzada amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; amb malla electrosoldada
superior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 i amb malla
electrosoldada inferior, ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus
industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de
fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25
usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris
de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de
puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols
perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació
de líquid desencofrant i agent filmogen, per la cura de formigons i
morters.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i
el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no
inclou els pilars.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema
d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Inferior 1 4,600 1,450 6,670
Superior 1 4,600 1,450 6,670
Forat
registres -2 1,550 0,760 -2,356

Total m² ............: 10,984 173,62 1.907,04

4.2.22 GRA020 m³ Transport amb camió de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis -
aglomerat
asfaltic 1,4 6,000 1,000 0,120 1,008
Cala -
aglerat
asfaltic 1,4 1,500 0,800 0,120 0,202
Cala -
aglerat
asfaltic 1,4 1,500 0,800 0,120 0,202
Zona
arqueta
asfaltic 1,4 5,200 2,000 0,120 1,747
Zona
actuació
serveis 1,4 3,000 1,000 0,120 0,504
Zona
canalitzac
ió 1,4 3,000 1,000 0,150 0,630

(Continua...)
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4.2.22 GRA020 M³ Transport de residus inertes amb camió. (Continuació...)

Zona
actuació
xarxa
serveis  -
terres 1,4 6,000 0,800 1,200 8,064
Zona
actuació
arqueta  -
terres 1,4 6,000 2,150 2,150 38,829
Protecció-
ancoratge
canonada
bypass 1,4 20,000 0,400 0,150 1,680

Total m³ ............: 52,866 8,15 430,86

4.2.23 GRB020 m³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis -
aglomerat
asfaltic 1,4 6,000 1,000 0,120 1,008
Cala -
aglerat
asfaltic 1,4 1,500 0,800 0,120 0,202
Cala -
aglerat
asfaltic 1,4 1,500 0,800 0,120 0,202
Zona
arqueta
asfaltic 1,4 5,200 2,000 0,120 1,747
Zona
actuació
serveis 1,4 3,000 1,000 0,120 0,504
Zona
canalitzac
ió 1,4 3,000 1,000 0,150 0,630
Zona
actuació
xarxa
serveis  -
terres 1,4 6,000 0,800 1,200 8,064
Zona
actuació
arqueta  -
terres 1,4 6,000 2,150 2,150 38,829
Protecció-
ancoratge
canonada
bypass 1,4 20,000 0,400 0,150 1,680

Total m³ ............: 52,866 8,45 446,72
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4.2.24 MBH020 m² Subbase de formigó en massa de 20 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, estès i
vibrat manual, mitjançant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu
posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa base
existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 1,000 6,000
Zona
vàlvula
by-pass 1 5,200 2,850 14,820
Zona
canalitzac
ió 2 3,000 1,000 6,000
registres
arqueta -2 1,600 0,600 -1,920
arqueta -1 4,600 1,450 -6,670

Total m² ............: 18,230 19,57 356,76

4.2.25 MPB100 m² Reg d'emprimació amb 1,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60BF4 IMP,
amb un 60% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 1,000 6,000
Zona
vàlvula
by-pass 1 5,200 2,850 14,820
Zona
canalitzac
ió 2 3,000 1,000 6,000
registres
arqueta -2 1,600 0,600 -1,920

Total m² ............: 24,900 1,06 26,39

4.2.26 MPB010b m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf
D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 22
mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,000 1,000 6,000
Zona
vàlvula
by-pass 1 5,200 2,850 14,820
Zona
canalitzac
ió 2 3,000 1,000 6,000
registres
arqueta -2 1,600 0,600 -1,920

Total m² ............: 24,900 24,13 600,84
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4.2.27 DMF005 m² Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de 10 cm de gruix mitjà,
mitjançant fresadora en fred compacta, equipada amb banda transportadora
per a la càrrega directa sobre camió de les restes generades i posterior
escombrat de la superfície fresada amb escombradora mecànica.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Replanteig de la superfície a fresar. Fresat del paviment.
Escombrat de la superfície. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment fresada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,400 1,400 9,520
Zona
arqueta i
vàlvula
by-pass 1 5,600 3,250 18,200
Zona
canalitzac
ió 2 3,400 1,400 9,520
registres
arqueta -2 1,600 0,600 -1,920

Total m² ............: 35,320 8,53 301,28

4.2.28 MPB110 m² Reg d'adherència amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica
termoadherent C60BP3 TER, modificada amb polímers, amb un 60% de betum
asfàltic com a lligant.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,400 1,400 9,520
Zona
arqueta i
vàlvula
by-pass 1 5,600 3,250 18,200
Zona
canalitzac
ió 2 3,400 1,400 9,520
registres
arqueta -2 1,600 0,600 -1,920

Total m² ............: 35,320 0,80 28,26

4.2.29 MPB010 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf
D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16
mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Zona
actuació
xarxa
serveis 2 3,400 1,400 9,520
Zona
arqueta i
vàlvula
by-pass 1 5,600 3,250 18,200
Zona
canalitzac
ió 2 3,400 1,400 9,520
registres
arqueta -2 1,600 0,600 -1,920

Total m² ............: 35,320 14,27 504,02
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4.2.30 MSH030 m² Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marcat de fletxes i inscripcions en vials. Inclús
microesferes de vidre, per aconseguir efecte retroreflector en sec.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Intersecci
ó c.
Antonio
Sauleda
CEDA 1 4,000 0,500 2,000
Intersecci
ó c.
Antonio
Sauleda
linia 1 3,000 0,500 1,500

Total m² ............: 3,500 8,10 28,35

4.2.31 MSH010 m Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura plàstica per a
exterior, a base de resines acríliques, color blanc, acabat setinat,
textura llisa, per a marca vial longitudinal contínua, de 15 cm
d'amplada, per a vores de calçada i delimitació de zones o places
d'aparcament. Inclús microesferes de vidre, per aconseguir efecte
retroreflector en sec.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Intersecci
ó línia
continua
groga-
zona
aparcament
CAP 1 40,000 40,000

Total m ............: 40,000 1,15 46,00

4.2.32 IFW070b Ud Formació d'arqueta soterrada, de dimensions interiors 40x40x120 cm,
construïda amb fàbrica de maó ceràmic perforat, de 1/2 peu de gruix,
rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de formigó en
massa HM-30/B /20/X0+XA2 de 15 cm de gruix, arrebossada i brunyida
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15
formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa
prefabricada de formigó armat, per a allotjament de la vàlvula; prèvia
excavació amb mitjans mecànics i posterior farciment del trasdós amb
material granular. Fins i tot morter per a segellat de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la vàlvula.
Inclou: Replanteig. Excavació amb medis mecànics. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocament i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons,
prèviament humitejats, col·locats amb morter. Arrebossat i brunyit amb
morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors de
l'arqueta. Connexió dels tubs a l'arqueta. Col·locació de la tapa.
Farciment del trasdós.

Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons les especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Vàlvula
by-pass 0,000

1 1,000

Total Ud ............: 1,000 203,81 203,81

4.3 Obra mecànica
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4.3.1 IUA010d m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric
estàndard, de 125 mm de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m ............: 8,000 73,31 586,48

4.3.2 IUA010c m Tub de foneria dúctil per a unió per endoll i canya, amb junt elastomèric
estàndard, de 80 mm de diàmetre nominal. Inclús junts de goma i lubricant
per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m ............: 4,000 55,17 220,68

4.3.3 IUA015qc U Colze 45° de foneria dúctil DN125 amb unions de campana amb anella
elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 125 mm de
diàmetre nominal. D'acord amb la UNE-EN 545:2007.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 4,000 185,18 740,72

4.3.4 IUA015lb U Brida-endoll de foneria dúctil, de 125 mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 117,49 234,98

4.3.5 IUA015fb U Con de reducció concèntric de foneria dúctil amb dues brides, de 125/100
mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 100,91 201,82

4.3.6 PNZ0-36FF1 u Carret passamur DN100 - connexió brides longitud 800mm INOX ANSI 316,
incorpora dericació per connexió rosada de 1/4" per manòmetre i de 1" per
vàlvula de ventosa. Junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en rasa i
interior arqueta

Total u ............: 2,000 312,08 624,16

4.3.7 PNZ0-36FF2 u Carret passamur DN80 - connexió brides longitud 600mm INOX ANSI 316, Junt
d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), de 80 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, muntat en rasa i interior arqueta

Total u ............: 2,000 198,08 396,16
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4.3.8 IUA015i U Colze 90° de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, de 80
mm de diàmetre nominal, d'acord UNE-EN 545:2007, marca PAM SAINT GOBAIN,
o equivalent,
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 160,34 320,68

4.3.9 IUA101e U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 80 mm PN16. Inclús
elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 147,51 147,51

4.3.10 IUA101 U Vàlvula de comporta de ferro colat, amb platina, DN 100 mm PN16. Inclús
elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 182,20 364,40

4.3.11 IUA015o U Te amb reducció de foneria dúctil amb unions embridades de 100 mm i
derivació a 90º de 80 mm de diàmetre nominal, d'acord UNE-EN 545:2007,
marca PAM SAINT GOBAIN, o equivalent.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 129,40 258,80

4.3.12 PNZ0-36FF u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment

Total u ............: 1,000 232,40 232,40

4.3.13 IFO010b U Manòmetre amb bany de glicerina, per a muntatge roscat, escala de pressió
de 0 a 10 bar, per a control de xarxa de ruixadors. Inclús accessoris i
peces especials per a connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Connexió a la xarxa de distribució d'aigua.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 2,000 62,78 125,56
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4.3.14 IUA101d U Vàlvula reductora estabilitzadora de pressió  aigües avall de la xarxa de
distirbució, DN100 PN16, equipada amb seient progresiu  pera  petits
cabals "LFS" marcal CLA-VAL model 93-27 CS (o equivalent),modulació suau
dela pressió de distribució d'un sub-sector de la xarsa en dos rangs de
pressió, amb by-pass del pilot reductor i vàlvula auxiliar Hytrol de
tancament del circuït per modus de funcionament sense reducció o
reducció-reguladora de pressió. Inclús elements de muntatge, accessoris
necessaris per al seu correcte funcionament, regulada, provada i posada
en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Total U ............: 1,000 1.925,67 1.925,67

4.3.15 IUA101db_2 U Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot de vàlvula reductora,
CLA-VAL (o equivalent). per actuar entre dues pressions punt de consigna.
Control mitjançant una pressió de control hidràulica o pneumàtica per
canviar el pilot d'una instrucció d'ajust a una altra.  Inclús elements
de muntatge, hidraulics/pneumàtics al sistema de control i a la vàlvula
reguladora/reductroa de pressió
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Total U ............: 1,000 1.281,14 1.281,14

4.3.16 IUA101db_3 U Comptador d'aigua per hèlix tipus Woltmann DN100 PN16, connexió
embridada, muntat en pericò, Precisió R50H, amb emissió de pulsos,
precissió R50H. Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al
seu correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Total U ............: 1,000 975,14 975,14

4.3.17 IUA101db_4 U Filtre DN100 PN16 tamiz INOX. CLA-VAL model AQUA 90-501, o equivalent,
amb purgador incorporat, tamiz forma convexa inox 316, reforçat amb reisa
de fosa dúctil GGG-40 amb recobriment epoxi. Cargoleria INOX 303.
Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu correcte
funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 454,94 454,94

4.3.18 IUA101db_4c U Vàlvula de ventosa per canonada de DN100 de diàmetre, de  1" roscada 
PN16, de fosa, muntada en pericó, antiariet CLA-VAL AQUA 70-516,o
equivalent, Inclús elements de muntatge, accessoris necessaris per al seu
correcte funcionament, regulada, provada i posada en servei.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 225,44 225,44
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4.3.19 PNZ0-36FF3 u Carret estabilitzador de flux dn100 pn16 L300mm, connexió embridadada. El
rodet estabilitzador de flux està compost
per canonada d'acer al carboni amb brides
PN16 s/EN 1092 i 19 tubs d'acer inoxidable 
soldats internament,  inclou junt d'estanquitat d'etilè propilè diè
(EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres),  muntat a l'interior
d'arqueta

Total u ............: 1,000 322,40 322,40

4.3.20 IUA015j U Maneguet de foneria dúctil amb dos endolls amb junt elastomèric, de 100
mm de diàmetre nominal.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 91,63 91,63

4.3.21 XRI080 U Prova de servei final a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, o segons determini la direcció facultativa, es
podrà realitzar per la concessionària del servei d'abastament, o per
personal tècnic de l'empresa adjudicatària, per comprovar el correcte
funcionament de la instal·lació hidraulica, estanquitat i resistència
mecànica de la instal·lació executada d'aigua. Fins i tot desplaçament a
obra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de la prova. Redacció d'informe
del resultat de la prova realitzada.
Criteri d'amidament de projecte: Prova a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat o direcció facultativa.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de proves realitzades per
laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 289,64 289,64

4.4 Automatització i control
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4.4.1 IUC025bb U Subministrament i instal·lació de Sistema autònom per a la regulació
avançada de pressions amb  comunicacions Smart / NB-IoT, transductors de
pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la connexió de sondes de qualitat
(alta), amb connexió a l'emissor de pulsos del cabalimetre, marca/model 
PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema integrable en plataforma SCADA de la
concessionària del servei d'abastament d'aigües (vigent en el moment de
l'execució), de prestacions i connexionat segons es descriu a la memòria,
fitxa tècnica del fabricant, planols i esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes prestacions a 25Hz amb
funcionalitat de detecció i monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps,  trams horaris adequats
a la demanda;  Cabal, mitjançant taula ràtio cabal / pressió; Temps /
Cabal, atenent la màxima pressió corresponent a les configuracions
anteriors; Punt Crític, regulació de la pressió tenint en compte  fins a
3 punts representatius monitoritzats amb registradors de pressió.
- Alarma programable amb seguiment d'esdeveniments en pseudo temps real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades amb múltiples estratègies de
registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8 sondes de qualitat de
l'aigua  Akwametric (Clor, terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la disminució de la
pressió de forma suau i precisa, mantenint en tot moment la xarxa en
calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box; solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàl·lic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 cel·les (carcassa metàl·lica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instal·lació en superfície de la paret en interior d'arqueta. Inclús
accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a la plataforma
IoT-SCADA de la  concessionaria així com del fabricant dels equips, la
configuració de les consignes i paràmetres, visualitzadió de dades,
algoritmes de control i alarma, les proves i posada en marxa de tot el
sistema. Sensors de pressió, cabalímetre, actuador-consignes de pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET TTSQL amb servei WEB de
visualització de dades (Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 4.841,64 4.841,64

4.5 Altres treballs i serveis

4.5.1 Instal·lació provisional
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4.5.1.1 YCS021 PA Realització de connexió provisional de by-pass, de la xarxa d'abastament
en punt d`actuació, per garantir el servei d'aigua durant l'execució de
les obres. Format per canonada de tub de polietilè de designació PE100,
de diàmetre nominal DN125, pressió nominal PE16 (SDR11), subministrament
en barres de 6m, col·locació al fons de la rasa, o superficial amb
protecció i ancoratge amb formigò en sec, d'acord amb les instruccions de
la direcció facultativa i la concessionària del servei d'abastament.
Inclou aixó mateix la part proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, i connexionat a la xarxa existent.

Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA ............: 1,000 2.591,03 2.591,03

4.5.1.2 YCS022 PA Desinfecció de la conducció provisional per garantir les condicions
sanitàries RD 03/2023

Total PA ............: 1,000 395,16 395,16

4.5.1.3 YCS023 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA ............: 1,000 344,87 344,87

4.5.2 Supervisió per la concessionària del servei d'abastament
4.5.2.1 XRI070 U Visita a obra de seguiment i supervició per la concessionària del servei

Inclou: Desplaçament a obra.
Criteri d'amidament de projecte: Estimació en funció de la mida de
l'obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre de visites realitzades
per l'empresa concessionària

Total U ............: 4,000 271,26 1.085,04

4.5.3 Desmuntatge provisional, connexió amb la reguladora i posada en servei
4.5.3.1 YCS024 PA Treballs de desconnexió del by-pass realitzat, desmuntatge del by-pass,

extracció de canonada i restes d'obra, ancoratges i proteccions del
by-pass, càrrega sobre camió, transport a gestor autoritzat i cost de
gestió de residus per gestor autoritzat. Inclou tub de fosa dúctil de
DN100, connexió a canonada existent i nova instal·lació de reguladora
(aigües amunt i avall).  D'acord amb les instruccions de la direcció
facultativa i la concessionària del servei d'abastament. Inclou així
mateix la canonada i part proporcional dels accessoris d'unió, canvi de
direcció, reducions, necessàries.
Criteri d'amidament de projecte: Partida alçada. 
Criteri de mesura d'obra: Partida alçada

Total PA ............: 1,000 1.402,64 1.402,64

4.5.3.2 YCS025 PA Desinfecció de la conducció reformada i ampliada per garantir les
condicions sanitàries RD 03/2023

Total PA ............: 1,000 395,16 395,16

4.5.3.3 YCS023 PA Maniobres de tall d'aigua a realitzar per l'empresa concessionària

Total PA ............: 1,000 344,87 344,87

4.5.3.4 XRI071 U Posada en funcionament i ajust de vàlvuia reguladora estabilitzadora de
pressió per la concessionària del servei d'abastament d'aigua.

Total U ............: 1,000 151,12 151,12
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5.2 IUC025bb U Subministrament i instal·lació de Sistema autònom per a la regulació
avançada de pressions amb  comunicacions Smart / NB-IoT, transductors de
pressió a 25Hz i entrada Modbus per a la connexió de sondes de qualitat
(alta), amb connexió a l'emissor de pulsos del cabalimetre, marca/model 
PEGASUS PRO, o equivalent. Sistema integrable en plataforma SCADA de la
concessionària del servei d'abastament d'aigües (vigent en el moment de
l'execució), de prestacions i connexionat segons es descriu a la memòria,
fitxa tècnica del fabricant, planols i esquemes del projecte. 
Formada pels següents elements i prestacions:
Unitat de control:
- 2 unitats de  transductors de pressió d'altes prestacions a 25Hz amb
funcionalitat de detecció i monitorització de transitoris.
- Canal d'entrada de caba
- Regulació de pressió lògica programable: Temps,  trams horaris adequats
a la demanda;  Cabal, mitjançant taula ràtio cabal / pressió; Temps /
Cabal, atenent la màxima pressió corresponent a les configuracions
anteriors; Punt Crític, regulació de la pressió tenint en compte  fins a
3 punts representatius monitoritzats amb registradors de pressió.
- Alarma programable amb seguiment d'esdeveniments en pseudo temps real
- Emmagatzematge intern >2.000.0000 de dades amb múltiples estratègies de
registre
- Mòdem intern d'altes prestacions i baix consum M2M 3G o NB-IoT
- Entrada MODBUS per a la connexió de fins a 8 sondes de qualitat de
l'aigua  Akwametric (Clor, terbolesa, pH, Conductivitat, …)

Unitat hidraulica:
- Mòdul hidràulic autoalimentat per a l'increment o la disminució de la
pressió de forma suau i precisa, mantenint en tot moment la xarxa en
calma
- Sistema latch per a l'obertura de la vàlvula (buidat de la càmera)
- Actuador hidràulic amb creueta de repartiment i maneguets de pressió

Composat per.
- PEGASUS2 2P+Q+MODBUS NBIOT (control box; solenoid box)
- Antena alt guany FME cable 2,5m (vareta flexible)
- Mòd. hidràulic Pegasus 2
- Cable Pegasus2 - CSOL4
- Actuador metàl·lic per a Pegasus Plus- 
- Creueta Pegasus
- 3m de Mànega espiral amb endoll ràpid per a presa de pressió
- 2 uts Endoll ràpid de pressió femella
- Connector militar doble entrada cabal + cable
- Bateria Externa 15 cel·les (carcassa metàl·lica)
- Cable Multilog/Pegasus a Bateria Externa.

Instal·lació en superfície de la paret en interior d'arqueta. Inclús
accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: L'alta i el regitre dels sensors i dispositius a la plataforma
IoT-SCADA de la  concessionaria així com del fabricant dels equips, la
configuració de les consignes i paràmetres, visualitzadió de dades,
algoritmes de control i alarma, les proves i posada en marxa de tot el
sistema. Sensors de pressió, cabalímetre, actuador-consignes de pressió. 
Inclou: El servei de plataforma SMART-SOCKET TTSQL amb servei WEB de
visualització de dades (Equip/any)

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Total U ............: 1,000 4.841,64 4.841,64
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5.3 IUA101db_2 U Kit actuador hidraulic (CHA) actuador sobre pilot de vàlvula reductora,
CLA-VAL (o equivalent). per actuar entre dues pressions punt de consigna.
Control mitjançant una pressió de control hidràulica o pneumàtica per
canviar el pilot d'una instrucció d'ajust a una altra.  Inclús elements
de muntatge, hidraulics/pneumàtics al sistema de control i a la vàlvula
reguladora/reductroa de pressió
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions
de Projecte.

Total U ............: 1,000 1.281,14 1.281,14
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Codi U Denominació Amidament Preu Total



6.1 Retirada canonada de fibrociment
6.1.1 P21G1-W8Z9 m Desmuntatge de canonada d'aigua de fibrociment de diàmetre fins a 125mm,

treballs amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les
fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor
corresponent.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Previsió
metre
lineal
(10%
escreix) 1,1 6,000 6,600

Total m ............: 6,600 31,31 206,65

6.1.2 GEB020 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Canonada
d'amiant
(factor
"2"
esponjamen
t) 2 6,000 0,200 0,200 0,480

0,000

Total m³ ............: 0,480 226,30 108,62

6.1.3 GEC020 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Canonada
d'amiant
(factor
"2"
esponjamen
t) 2 6,000 0,200 0,200 0,480

Total m³ ............: 0,480 375,56 180,27

6.2 PA007 PA Redacció del Pla de treball amb risc d'amiant per empresa acreditada
(RERA) , segons estableix el RC 396/2006, de 31 març. Inclou redacció del
pla, taxes i tramitació al departament d'empresa i treball.

Total PA ............: 1,000 614,07 614,07

6.3 YCS028 PA Partida alçada a justifidcar per a la seguretat i salut en obra

Total PA ............: 1,000 2.145,84 2.145,84

6.4 YCS029 PA Partida alçada a justificar per al control de qualitat en obra

Total PA ............: 1,000 950,00 950,00

6.5 YCS030 PA Partida alçada a justificar per als serveis afectats en obra

Total PA ............: 1,000 3.000,00 3.000,00

6.6 YCS032 PA Partida alçada a justificar per als imprevistos d'obra.

Total PA ............: 1,000 3.000,00 3.000,00
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Codi U Denominació Amidament Preu Total



Pressupost d'execució material

1. Reguladora C. Enric Morera (DN100) ................… 34.639,60
2. Reguladora C. Herois Fragata Numància (DN150) .....… 35.595,09
3. Reguladora Pol, Industrial (DN150) ................… 37.498,97
4. Reguladora C. Antoni Sauleda (DN100) ..............… 33.752,48
5. Reguladora Cementiri ..............................… 6.122,78
6. Varis ........................................ 10.205,45

Total: 157.814,37

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT 
CINQUANTA-SET MIL VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS.

Sant Pol de Mar
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Capítol 1 Reguladora C. Enric Morera (DN100) 34.639,60
Capítol 1.1 Condicionament del terreny 1.169,77
Capítol 1.2 Obra civil 12.040,39
Capítol 1.3 Obra mecànica 9.877,91
Capítol 1.4 Automatització i control 4.841,64
Capítol 1.5 Altres treballs i serveis 6.709,89
Capítol 1.5.1 Instal·lació provisional 3.331,06
Capítol 1.5.2 Supervisió per la concessionària del servei d'abastament 1.085,04
Capítol 1.5.3 Desmuntatge provisional, connexió amb la reguladora i posada… 2.293,79
Capítol 2 Reguladora C. Herois Fragata Numància (DN150) 35.595,09
Capítol 2.2 Obra civil 10.659,15
Capítol 2.3 Obra mecànica 12.358,18
Capítol 2.4 Automatització i control 4.841,64
Capítol 2.5 Altres treballs i serveis 7.736,12
Capítol 2.5.1 Instal·lació provisional 4.239,89
Capítol 2.5.2 Supervisió per la concessionària del servei d'abastament 1.085,04
Capítol 2.5.3 Desmuntatge provisional, connexió amb la reguladora i posada… 2.411,19
Capítol 3 Reguladora Pol, Industrial (DN150) 37.498,97
Capítol 3.2 Obra civil 12.682,63
Capítol 3.3 Obra mecànica 12.238,58
Capítol 3.4 Automatització i control 4.841,64
Capítol 3.5 Altres treballs i serveis 7.736,12
Capítol 3.5.1 Instal·lació provisional 4.239,89
Capítol 3.5.2 Supervisió per la concessionària del servei d'abastament 1.085,04
Capítol 3.5.3 Desmuntatge provisional, connexió amb la reguladora i posada… 2.411,19
Capítol 4 Reguladora C. Antoni Sauleda (DN100) 33.752,48
Capítol 4.2 Obra civil 12.180,60
Capítol 4.3 Obra mecànica 10.020,35
Capítol 4.4 Automatització i control 4.841,64
Capítol 4.5 Altres treballs i serveis 6.709,89
Capítol 4.5.1 Instal·lació provisional 3.331,06
Capítol 4.5.2 Supervisió per la concessionària del servei d'abastament 1.085,04
Capítol 4.5.3 Desmuntatge provisional, connexió amb la reguladora i posada… 2.293,79
Capítol 5 Reguladora Cementiri 6.122,78
Capítol 6 Varis 10.205,45
Capítol 6.1 Retirada canonada de fibrociment 495,54

Pressupost d'execució material 157.814,37
13% de despeses generals 20.515,87
6% de benefici industrial 9.468,86

Suma 187.799,10
21% 39.437,81

Pressupost d'execució per contracta 227.236,91

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SET MIL
DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS.

Sant Pol de Mar

Projecte: REGULADORES SANT POL 02

Capítol Import
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals compren el conjunt de característiques que 
hauran d’acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva 
col·locació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions. 
Per les no incloses en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada 
a l’apartat 1.31. 
 
 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: Capítol I: Condicions Generals 
Capítol II: Unitats d’obra civil. 
Capítol III: Unitats d’obra de plantacions i de jardineria. 
Capítol IV: Unitats d’obra de distribució d’energia elèctrica i d’enllumenat públic. Capítol V: 
Unitats d’obra de xarxa telefònica i d’altres serveis. 
Capítol VI: Materials, dispositius o instal·lacions i les seves característiques tècniques. 
 
 
CAPÍTOL I 
 
1.- CONDICIONS GENERALS 
 
1.1.- Documents del Projecte. 1.2.- Obligacions del Contractista. 
1.3.- Acompliment de les disposicions vigents. 1.4.- Indemnitzacions per compte del 
Contractista. 1.5.- Despeses a càrrec del Contractista. 
1.6.- Direcció de les obres. 
1.7.- Condicions generals d’execució de les obres. 1.8.- Modificacions d’obra. 
1.9.- Control d’unitats d’obra. 1.10.-Mesures d’ordre i seguretat. 
1.11.- Conservació del medi natural. 1.12.- Obra defectuosa. 
1.13.- Replanteig de les Obres. 1.14.- Senyalització de les obres 1.15.- Materials. 
1.16.- Desviaments provisionals. 
1.17.- Abocadors. 
1.18.- Explosius. 
1.19.- Servituds i serveis afectats. 1.20.- Col·locació de serveis 
1.21.- Existència de tràfic durant l’execució de les Obres. 1.22.- Interferència amb altres 
Contractistes. 
1.23.- Desviament dels serveis. 
1.24.- Recepció d’obra i termino de garantia 1.25.- Conservació de les Obres. 
1.26.- Liquidació. 
1.27.- Preus unitaris. 
1.28.- Partides alçades. 
1.29.- Abonament d’unitats d’obra. 1.30.- Revisió de preus. 
1.31.- Disposicions aplicables. 
1.32.- Clàusula addicional. Xarxa d’abastament d’aigües 
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CAPÍTOL I 
 
1.- CONDICIONS GENERALS 
 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin 
modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d’incloure’ls 
l’esmentat Document. 
 
1.1.- Documents del Projecte 
 
El projecte consta dels següents documents: 

− Document nº 1 : Memòria i annexes. 

− Document nº 2 : Plànols  

− Document nº 3 : Estudi bàsic de seguretat i salut  

− Document nº 4 : Pressupost  

− Document nº 5 :   Plec de condicions 
 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la Memòria. 
 
S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són 
d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són: 
 

− Plànols. 

− Plec de Condicions amb els dos capítols (Prescripcions Tècniques Generals i 
Prescripcions Tècniques Particulars). 

− Quadre de Preus nº 1 

− Quadre de Preus nº 2 

− Pressupost total. 
 
La resta de Documents o dades del Projecte són informatius i estan constituïts per la 
Memòria, amb tots els seus annexes, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fomentada de la part 
contractant, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior constitueixen la base del 
Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions de 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com, per exemple, 
preus de bases de personal, maquinaria i material, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, 
distàncies de transport, característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, 
etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir 
la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius 
del Projecte. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’ls aquestes com a document que complementa el Plec de condicions Generals, 
prevaleix el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i només ais Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del 
Director, quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents, i que tinguin preu al 
Contracte. 
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1.2.- Obligacions del Contractista 
 
El Contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això està 
obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 
d’excusa que la Direcció Tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant 
les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 
 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la Direcció Facultativa la relació 
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les 
obres, amb les dades següents: 
 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
 
b) Tècnics amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, 
que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció 
facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat 
on es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 
 
c) El contractista també facilitarà a la Direcció Facultativa una relació numerada per oficis i 
categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 
 
d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 
indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es 
regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(d’ara en endavant LCAP). 
 
e) Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitarà un local per a 
despatx exclusiu de la Direcció Facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 
 
f) A petició de la Direcció Facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb 
aquesta, el contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax. 
 
g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la 
seva localització immediata. 
 
h) L’Organisme Competent, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del 
personal del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista 
pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la 
capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 
 
i) En relació a l’Oficina d’obra" i "Llibre d'Ordres", hom es regirà pel que disposen les 
clàusules 7, 8 i 9 de l’esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista 
està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre a dedicar a la 
licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el Director, i la Direcció, per al normal 
acompliment de les seves funcions. 
 
1.3.- Acompliment de les disposicions vigents 
 
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
 
Així mateix, s’acompliran els requisits vigents per al magatzematge i la utilització d’explosius, 
carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà a l’assenyalat al Codi de Circulació, 
Reglament de la Policia i Conservació de Carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, Reglament de Seguretat i Higiene i a totes les disposicions vigents que siguin 
d’aplicació en aquells treballs que, directa o indirectament, siguin necessaris per a 
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l’acompliment del Contracte. 
 
1.4.- Indemnitzacions per compte del Contractista 
 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i 
la clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec els serveis públics i privats fets 
mal bé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació dels rius llacs i dipòsits 
d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums etc., i serà 
responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quant aquesta finalitzi, 
les servituds afectades, conforme estable¡ la clàusula 20 de l’esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", essent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
1.5.- Despeses a càrrec del Contractista 
 
A més de les despeses i taxes, que s’anomenen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals", seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions 
Tècniques Particulars o al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents 
despeses: 
 

− Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinaria. 

− Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferraments, etc. 

− Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinaria i 
materials. 

− Despeses de protecció més i de la pròpia obra contra tot deteriorament. 

− Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel 
subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així 
com dels drets, taxes o impostos, presa, comptadors, etc. 

− Despeses d’indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; 
despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

− Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 
general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

− Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les 
que corresponen Expropiacions i Serveis afectats. 

− Despeses ocasionades pel subministrament col·locació dels cartells 
anunciadors de l’obra. 

− Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als 
preus unitaris contractats. 
 
 
1.6.- Direcció de les obres 
 
L’Administració, a través de la Direcció de l’Obra, efectuarà la inspecció , comprovació i 
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen 
les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, 
amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 
 
1.7.- Condicions generals d’execució de les obres 
 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de 
bona construcció lliurement apreciades per la Direcció Tècnica de les obres. 
 
El Contractista de les obres notificarà a la Direcció Tècnica de les obres, amb l’antelació que 
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calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de 
quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin l’esmentat 
reconeixement. 
 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la Direcció Tècnica de 
les obres. Aquestes plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant 
les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les 
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avinguin amb el 
proposi la Direcció Tècnica de les obres. 
 
 
1.8.- Modificacions d’obra 
 
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del 
pressupost que en resulti com a conseqüència, i es seguiran els tràmits previstos a l’article 
146 de la LCAP. 
 
 
1.9.- Control d’unitats d’obra 
 
El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori 
encarregat, i aprovat per la Direcció Facultativa. 
 
L’import, fins a l’1 % del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista segons la 
clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contracció d’obres de 
l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada per l’Organisme competent. 
 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d’acord amb els següent esquema de 
funcionament. 
 
a) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls 
previstos al programa esmentat més amunt. 
 
b) El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar 
corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
 
c) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
 
d) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptaran directament al 
contractista, al marge de que s’especifica al segon paràgraf. 
 
1.10.- Mesures d’ordre i seguretat 
 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 
obres de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres 
persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treballs de 30/01/1990 i disposicions 
posteriors. 
 
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa una 
ordre de l’Administració. 
 
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el 
contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança 
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per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 
milions de pessetes. 
 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions, mentre el 
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de 
suspensió sigui computable a efectes d’indemnització pel retard en el pagament de 
certificacions. 
 
1.11.- Conservació del medi ambient 
 
El Contractista, tant en els treballs que realitzin dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, 
ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afectacions al medi ambient siguin 
mínimes. 
 
El moviments de terres dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti a 
la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. tota la 
maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar la pol·lució fònica. 
 
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del 
projecte d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del Director 
de l’Obra el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 
 
El Contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats i 
qualsevol altre identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar 
els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la Direcció 
d’Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 
1.12.- Obra defectuosa 
 
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element d’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions a la particular d’aquesta, la Direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o 
rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les 
diferències que hi haguessin, i el contractista està obligat a acceptar aquesta valoració. En 
cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada 
d’acord amb les condicions que fixi la Direcció Tècnica de les obres, sense que això signifiqui 
motiu de pròrroga en cas d’execució. 
 
 
1.13.- Replanteig de les obres 
 
El Contractista realitzarà tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. També haurà de 
materialitzar sobre el terreny, tots el punts de detall que la Direcció considera necessaris per 
a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i 
mà d’obra necessaris per a aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista. 
 
 
1.14.- Senyalització de les obres 
 
El contractista estarà obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar 
l’accés a l’obra i la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra. tant  a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com les ordres a les 
quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
1.15.- Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals” on caldrà observar les següents prescripcions: 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista 
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haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita 
del Director de d'Obra. Si fos imprescindible, a judici de la part contractant, canviar aquell 
origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals”. 
 
Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’explanació, préstecs í pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, i el Contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que acompleixin les 
Prescripcions, sense que, per això, tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l’autorització per a l’ús de préstecs, anant també al seu 
compte, totes les despeses, cànon, indemnitzacions, etc., que es presenten. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel 
que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’Obra els materials, la qual procedència no 
hagi estat aprovada pel Director. 
 
1.16.- Desviaments provisionals 
 
El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i 
als accessos dels confrontats, d’acord amb el que es defineix al Projecte o amb les 
instruccions que rebia de la Direcció. 
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 
acompliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que 
per tal motiu figurin al Pressupost o, en cas de que no hi sigui, valorades segons els preus del 
Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les 
obres, a criteri de la Direcció, no seran d’abonament, i en aquest cas, serà conveniència del 
Contractista facilitar o accelerar l’execució de les obres. 
 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, 
etc., necessaris per a la circulació interior de l’Obra, per a transport dels materials, per a 
visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i 
accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
Contractista. 
 
1.17.- Abocadors 
 
Llevat manifestació expressa contraria al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 
Contractista. 
 
Ni el fet que la distancia als abocadors sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta 
en la justificació del preu unitari que s’inclou, als annexes de la Memòria, ni l’omissió en 
l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a 
al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir, que la unitat d’obra 
corresponent no inclou l’esmentada operació de transport a l’abocador, sempre que en els 
documents contractuals es fixi que la unitat inclou el transport de l’abocador. 
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Si als amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de 
l’excavació de l’aplanament, fonament o rases, ha d’utilitzar-se per a terraplè, replens, etc., i 
la Direcció d/Obra rebutja l’esmentat material per no acomplir les condicions del present Plec, 
el Contractista haurà de transportar l’esmentat material a abocadors sense dret a cap 
abonament complementar¡ a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del 
Contracte per haver d’emprar major quantitat de material procedent de préstecs. 
 
Així mateix el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb 
la condició de que els productes atacats siguin estesos i compactats correctament Les 
despeses de l’esmentada estesa i compactació dels materials seran a compte del 
Contractista, per considerar-se incloses als preus unitaris. 
 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra, la determinarà la direcció 
tècnica de l’obra, En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista 
la reposició del material extret. 
 
1.18.- Explosius 
 
L’adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació, utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les 
instruccions que figurin al Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests 
mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat a l’acompliment estricte de totes les normes existents en 
matèria d’explosius i d’execució de voladores. 
 
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb 
estricte compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, 
aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual 
s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X 
d’aquest Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions 
atorgades pels serveis corresponents del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladores o determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que l’autorització dels mètodes utilitzats no allibera al Contractista de la 
responsabilitat dels danys causats. 
 
El Contractista subministrarà i col·locar els senyals necessaris per a advertir al públic del seu 
treball amb explosius. Llur emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol 
moment, llur perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que es derivin de la utilització 
d’explosius. 
 
 
1.19.- Servituds i serveis afectats 
 
En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals". A tal efecte, també es consideraran servituds 
relacionades amb el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides als Plànols del 
Projecte. 
 
El objectes afectats seran traslladats o retirats per ,les Companyies i Organismes 
corresponents. 
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Malgrat tot, el Contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris per a la 
localització,, protecció o desviament en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, 
que la Direcció considera convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé, 
aquests treballs li seran abonats, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a 
l’efecte al Pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus nº 
1. En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generalitat. 
 
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres 
elements que s’hagin de conservar es protegiran convenientment, per tal d’assegurar-se la 
seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del 
direcció de l’obra, es senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 
 
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. 
L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de 
malmetre’l. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui 
l’execució simultània de les obres i la substitució i reposició dels serveis afectats, el 
contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb 
el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus. 
 
El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no 
podran ser objecte de reclamació. 
 
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns 
treballs, o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a 
càrrec del contractista. 
 
 
1.20.- Colꞏlocació de serveis 
 
Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de serveis dins 
l’espai parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions i desguàs del clavegueram 
i telèfons. 
 
L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult, i conseqüentment, 
el contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 
15 anys, d’acord amb l’article 149 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
13/1995 (LCAP). 
 
 
1.21.- Existència de tràfic durant l’execució de les obres 
 
L’existència de determinats vials, que hagin de mantenir el servei durant l’execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 
 
El Contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 
mínimes, i si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense 
que això sigui motiu d’increment del preu del Contracte. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser 
objecte de reclamació. En cas de que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades 
parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres,, i el 
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possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 
 
1.22.- Interferència amb altres contractistes. 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les 
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria i obres complementàries, com poder ser 
execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista, 
acomplirà les ordres de la Direcció, referents a l’execució de les Obres, per a fases que 
marcarà la Direcció, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment 
acabades, per tal d’endegar els treballs complementaris esmentats. 
 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts 
a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no 
podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
 
1.23.- Desviament de serveis 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades que 
disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el 
terreny els serveis i instal·lacions afectades,, considerar la millor manera d’executar els 
treballs per no fer-los mal bé, i assenyalar aquells que, en darrer terme considera necessari 
modificar. 
 
Si l’Enginyer Director es mostra conforme, sol·licitarà de l’Empresa i organismes 
corresponents, la modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran 
mitjançant factura. En cas desistir una partida per abonar els esmentats treballs, el 
Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses 
corresponents a pagaments per Administració ja que s’abonarà únicament l’import de les 
factures. 
 
Malgrat tot, si amb la finalitat d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del Contractista, aquest haurà de prestar l’ajuda necessària. 
 
1.24.- Recepció d’obra i termini de garantia 
 
Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i 
abans de la seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o 
rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció 
d’obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar 
l’obra executada en perfecte estat de policia. 
 
Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, 
la direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del 
contractista. Si les obres es trobessin en mal estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per 
a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es 
donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot 
fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou 
reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els 
tràmits per a la seva recepció. 
 
Abans de la recepció i d’acord amb el s’especifica al punt 1.7 d’aquest Ple, el contractista 
aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment 
executats, que permetin elaborar els plànols definitius de l’obra. 
 
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de 
recepció signades, per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i mitja 
i baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol 
altra instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes i 
butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord 
amb la normativa vigent. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

 

 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any comptat a partir de la 
Recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es 
modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra 
principal, balisament , senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 
dels danys durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 
 
 
1.25.- Conservació de les obres. 
 
Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, 
reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte 
estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres 
executades sobre el mateix Contracte (obra principal, balisatge, senyalització i barreres, 
plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc... ). 
 
A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 
22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les Obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del 
Contractista. 
 
També seran a càrrec del Contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que 
hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les 
seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades 
o a les assegurades que siguin convenients. 
 
1.26.- Liquidació 
 
Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà 
d’acordar i notificar al contractista la liquidació corresponent. 
 
 
1.27.- Preus unitaris 
 
El preu unitari, que apareix en lletra al Quadre de Preus Nº 1 serà el que s’aplicarà als 
amidaments per a obtenir l’import d'Execució Material de cada unitat d’obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules 
Administratives General", els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus nº 1 inclouen 
sempre, llevat prescripció expressa en contra d’un document contractual: subministrament 
(inclosos drets de patents, cànon d’extracció, etc.), transport, a més, manipulació i utilització 
de tots els materials emprat a l’execució de la corresponent unitat d’obra: les despeses de mà 
d’obra, maquinaria, mitjans auxiliars, eines, instal·lacions, normalment o incidentalment, 
necessàries per a acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al Quadre de Preus nº 2 és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el Contractista no podrà reclamar modificació dels 
preus en lletra de Quadre nº 
1.1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposició que 
figura al Quadre de preus nº 2. A l’encapçalament d’ambdós Quadres de Preus figura una 
advertència a l’efecte. 
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Fins i tot a la justificació de preu unitari que apareix al corresponent Annex de la Memòria, 
s’utilitzen hipòtesi no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària; qualitat, tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus dels materials bàsics; 
procedència o distàncies de transport, número i tipus d’operacions necessàries per completar 
la unitat d’obra: dosificació, quantitat de materials, i proporció de diferents components o 
diferents preus auxiliars, etc... ). Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a 
la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat a l’objecte de 
justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document fonamentalment 
informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que 
figura als corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor compres¡ dels conceptes que compren la unitat d’obra. Per això les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat,, es consideren inclosos al 
preu unitari corresponent. 
 
 
1.28.- Partides alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques 
Particulars, als Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran 
íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb l’estipulat a la clàusula 52 del 
"Plec de Clàusules Administratives Generals": es justificaran a partir del Quadre de Preus nº 
1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 
En cas d’abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, el càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que 
s’abonarà únicament l’import de les factures. 
 
 
1.29.- Abonament d’unitats d’obra 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los, d’acord amb 
el Quadre de Preus nº 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 
 
Al càlcul de la proposició econòmica, s’haurà de tenir en compte qualsevol material o treball 
necessari pel correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat d’obra executada En relació a la resta d’obra realitzada, es 
considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte, no poden ser objecte de sobrepreu. 
 
 
L’ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà ser 
objecte de reclamació, ni de preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als 
preus del Contracte. 
 
Els materials i operacions esmentats són els considerats com a necessaris i d’obligat 
acompliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.31 
 
 
1.30.- Revisió de preus 
 
La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió 
serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20 % del seu import i si han 
transcorregut sis mesos des de l’adjudicació. S’aplicarà la formula polinòmica, dins de les 
aprovades pel Decret 3650/1970 de 19 de desembre, que determini el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
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Als efectes a l’article 6é del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que 
corresponguin en aprovar el programa de treballs formulat pel contractista. 
 
1.31.- Disposicions aplicables. 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions següents: 
 

− Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 

− Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 

− Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre per el que s’aprova el text refós de la 
Llei del sòl i rehabilitació urbana. 
 

− Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. 
 

− Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa. 
 

− Decret 64/2014, de 13 de maig, per el que s’aprova el reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 
 

− Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, per el que s’aprova el Reglament General de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 
 

− Decret 3854/1970, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per la Contractació d’Obres de l’Estat (BOE 16-2-1971). 
 

− Plec de Clàusules Administratives Particulars i econòmiques que s’estableixin per a la 
contractació d’aquestes obres. 
 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a projectes de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 
 

− Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
 

− Llei 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteres. 
 

− Decret 308/2011, de 5 d’abril, per el que es deroguen vàries disposicions 
reglamentàries, en matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 

− Real Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Carreteres. (BOE 23-09-94). 
 

− Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres. 
 

− Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 
carreteres (DOGC núm. 4027 10-12-2003). 
 

− Codi de circulació vigent. 
 

− Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació 
de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental 
 

− Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
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− Llei 6/2009, de 28 d’abril, sobre avaluació ambiental de plans i programes. 

− Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
 

− Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de 
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes 
d’impacte i integració paisatgística. 
 

− Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i demolició (BOE 13-2-2008). 
 

− Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 

− Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol de 2009, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora dels residus. (DOGC núm. 5430). 
 

− Decret 69/2009, de 28 d’abril de 2009, pel qual s’estableixen els criteris i els 
procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 
 

− Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 
 

− Ordre FOM 1199/2005, de 18 d’abril, per la qual s’actualitza la composició de la 
Comissió Permanent del Formigó. 
 

− Real Decreto 470/2021, de 29 de juny, per el qual s’aprova el Codi Estructural. 
 

− Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción 
sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreters (IAP-11). 
 

− Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació, modificat pel Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, en matèria d’accessibilitat i 
no discriminació de les persones amb discapacitat. 
 

− Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats. 
 

− Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, per el qual s’aprova el Document Bàsic “DB-
HR Protecció front el soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. Modificat pel Reial 
Decret 1675/2008, de 17 d’octubre. 
 

− Instrucció per al control de fabricació i posada en obres de mescles bituminoses. 
 

− Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. “Traçat i la Instrucció de carreteres” (BOE núm. 28 de 
2/02/2000) 
 

− Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje 
superficial de la Instrucción de Carreteras. 
 

− Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.1-IC : 
“Seccions de ferm”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003). 
 

− Ordre de 23/5/1989 per la que s’aproven les Instruccions 6.2-IC de “ferms rígids”. 
 

− Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, per la que s’aprova la norma 6.3-IC: 
“Rehabilitació de ferms”, de la Instrucció de carreteres. (BOE núm. 297 de 12/12/2003). 
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− Reial Decret 637/2007, de 18 de maig, per el que s’aprova la norma de construcció 
sismorresistents: ponts (NCSP-07) 
 

− Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, per el que s’aprova la Norma de 
Construcció Sismorresistent. Part General i d’Edificació (NCSP-02). 
 

− UNE-EN-124-1:2015. Dispositius de cobriment i de tancament per zones de circulació 
utilitzades per peatons i vehicles. 
 

− Normes UNE declarades d’acompliment obligatori per ordres Ministerials de 5 de Juliol 
de 1967 i del de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament la resta de les Normes UNE. 
 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts de la 
Direcció General de Carreteres i Camins veïnals (PG-3/75) aprovat per Ordre Ministerial de 6 
de febrer de 1976, amb les modificacions aprovades posteriorment. 
 
Posteriors modificacions: 
 

− Orden FOM/3460/2003, de 28 de novembre, por la que se aprueba la 
norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras. 

− Ordre Circular 293/86 T, sobre lligants bituminosos, de 23 de desembre de 
1986. 

− Ordre Circular 295/87 T, recomanacions sobre elements metàl·lics per 
formigó armat o pretesat, de data 6 d’agost de 1987. 

− Corrección de errores de la Orden de 21 de enero de 1988 sobre 
modificación de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteres y puentes. 

− Ordre Ministerial de 8 de maig de 1989 (BOE 18/05/89), per la qual es 
modifiquen parcialment preceptes del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 
carreteres i ponts. 

− Ordre Ministerial de 28 de setembre de 1989 (BOE 910/89), per la qual 
s’aprova la modificació de l’article 104 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 
obres de carreteres i ponts. 

− Ordre Circular 325/97 T, de 30 de desembre de 1997, sobre senyalització, 
abalisament i defensa de les carreteres en allò referent als seus materials constituents. 

− Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, pel que s’actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i 
ponts, en allò relatiu a conglomerats hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/01/2000). 

− Ordre Ministerial de 28 de desembre de 1999, per la qual s’actualitza el 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i ponts, en allò relatiu a 
senyalització , abalisament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 28/01/2000). 

− Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer, sobre geotècnia vial en allò 
referent a materials per a la construcció d’explanacions i drenatges. 

− Ordre Circular 5/2001 de 24 de maig, sobre riscos auxiliars, mescles 
bituminoses i paviments de formigó. 

− Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i 
ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002). 

− Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que s’actualitzen 
determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres 
i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

− Ordre Circular 10/02 sobre seccions de ferm i capes estructurals de ferms, 
modificada per l’Ordre Circular 10 bis/2002, per la qual es modifiquen parcialment 
determinades referències a l’assaig de blau de metilè en les Ordres Circulars 5/01 i 10/02. 

− Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març per la que s’actualitzen determinats 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts, 
relatius a ferms i paviments. 

− Ordre Circular 21/2007, sobre l’ús i especificacions que han de complir els 
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lligants i mescles bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús 
(NFU). 
 

− Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la qual es dicten 
instruccions complementàries per la utilització d’elements auxiliars d’obra en la construcció de 
ponts de carretera. (BOE 27/12/07). 

−  

− Ordre Circular 24/08 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a Obres de Carreteres i ponts (PG-3). Articles: 542 – mescles bituminoses en calent tipus 
formigó bituminós i 543 – mescles bituminoses per capes de rodadura. Mescles drenants i 
discontinues. 

− Ordre Circular 21bis/2009 sobre betums millorats i betums modificats d’alta 
viscositat amb cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU) i criteris a tenir en compte per 
la seva fabricació in situ i emmagatzematge en obra. 
 

− Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de Cementos (RC-16). 
 

− Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl "José Luis Escario". 
Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a 
un document contractual. 
 

− Reial Decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre senyalització de carreteres, aeroports, 
estacions ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit de 
les Comunitats Autònomes amb una altre llengua oficial diferents del castellà (BOE del 27 de 
febrer de 1982). 
 

− Reial Decret 2296/1981, de 3 d’agost, sobre senyalització de carreteres, aeroports, 
estacions ferroviàries, d’autobusos i marítimes i serveis públics d’interès general en l’àmbit 
territorial de les Comunitats Autònomes (BOE del 9 d’octubre de 1981). 
 

− Ordre, de 20 de març de 2014, per la qual s’aprova la Norma 8.1-IC Senyalització 
vertical, de la Instrucció de carreteres. 
 

− Ordre, de 16 de juliol de 1987, per la qual s’aprova la Norma 8.2-IC sobre marques 
vials, (BOE del 4 d’agost i 29 de setembre de 1987). 
 

− Ordre, de 31 d’agost de 1987, per la qual s’aprova la Instrucció 8.3-IC sobre 
senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabament de les obres fixes fora dels pobles 
(BOE del 18 de setembre de 1987). 
 

− Ordre Circular 15/2003, de 13 d’octubre, sobre senyalització dels trams afectats per la 
posta en servei de les obres. –Remat d’obres-. 
 

− Ordre Circular 16/2003, de 20 de novembre, sobre intensificació i ubicació de cartells 
d’obres. 
 

− Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i les seves 
instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09. 
 

− Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades 
disposicions relatives al sector elèctric. 
 

− Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per 
baixa tensió. Suplement amb el Reglament electrotècnic per baixa tensió i instruccions 
tècniques complementàries (ITC) BT 01 a BT 51. 
Anul·lat l’incís 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 per: Sentència de 17 de febrer de 2004 de la Sala 
Tercera del Tribunal Suprem. B.O.E.: 5-abril-2004. 
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En particular : 

− ITC BT-06 Xarxes aèries per distribució en baixa tensió. 

− ITC BT-07 Xarxes subterrànies per distribució en baixa tensió. 

− ITC BT-08 Sistemes de connexió del neutró i de les masses en xarxes de 
distribució. 

− ITC BT-09 Instal·lacions de l’enllumenat exterior. 

− ITC BT-10 Previsió de cargues per subministraments en baixa tensió. 

− ITC BT-11 Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses. 
 

− Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de 
transport, distribució, comercialització, subministre i procediments d’autorització 
d’instal·lacions d’energia elèctrica. 
 

− Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instal·lacions de producción de energia elèctrica de pequeña potencia. 
 

− Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric. 
 

− Ordre de 18/10/1984 (BOE 25/10/84) complementaria de l’Ordre de 6/7/1984, per la 
que s’aproven les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions 
tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de 
transformació. (BOE núm. 1/8/1984). 
 

− Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, per el que s’aprova el Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les 
seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-RAT 01 a 23. 
 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
subministrament elèctric. (DOGC 18/12/2001). 
 

− Instruccions interpretatives de la Ml del Reglament Electrotècnic de BT publicades al 
DOGC. 
 

− Decret 3151/68 de 28 de Novembre. Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta 
Tensió (derogat el 19-09-2010). 
 

− Decret 120/1992, de 28 d’abril, del Departament d’Indústria i Energia, de 
característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl. (DOGC núm. 1606 de 12/6/1992). 
 

− Decret 196/1992, de 4 d’agost, del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat 
de Catalunya , per el que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del 
Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 de 25/9/1992). 
 

− Canalitzacions subterrànies en urbanitzacions i polígons industrials. Norma Tècnica NT-
f1-003 CTNE. 
 

− NP-PI-001/1991 CTNE. Xarxes telefòniques en urbanitzacions i polígons industrials. 
 

− Recomanacions per a la construcció de clavegueram de la Corporació Metropolitana de 
Barcelona. 
 

− Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les Normes vigents de 
les Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 
 

− Decret 136 de la Presidència del Govern, de 4 febrer de 1960, pel que es convaliden 
les taxes dels laboratoris del Ministeri d'Obres Públiques. Resolució de 16 de març de 2006, 
de la Subsecretaria, per la qual s’amplia l’àmbit d’aplicació de la Resolució de 16 de juny de 
2005, per la qual s’estableix el procediment per la presentació de l’autoliquidació i les 
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condicions per el pagament per via telemàtica de diverses taxes corresponents al Ministeri de 
Foment. 
 

− Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, sobre al modificació del Reial Decret 849/1986, 
d’11 d’abril, que aprova el Reglament de domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003). 
 

− Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el que s’estableixen els criteris sanitaris de 
la qualitat de l’aigua i el consum humà. (BOE 21/02/2003). 
 

− Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’aigües. (BOE 24/07/01). 
 

− Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya. (DOGC 21/11/2003). 
 

− Llei 21/2013, de 09 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 

− Reial Decret 849/1986, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic 
hidràulic. 
 

− Directiva marc de l’aigua 2000/60/CE. 
 

− Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. 
 

− Reial Decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Decret Llei 11/1995, de 
28 de desembre, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 
residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995). 
 

− Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies d’abastament d’aigües. Ordre 
de 28 de juliol de 1974. S’amplia la composició de la comissió per Ordre de 20 de juny de 
1975, es desenvolupa la norma per Ordre de 23 de desembre de 1975. 
 

− Plec de prescripcions tècniques generals per a tuberies de sanejament de poblacions. 
Ordre de 15 de setembre de 1986. (BOE núm. 228 23/09/1986). 
 

− Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de carreteres PG-4-1988 i ponts 
del MOPU. Ordre de 21/1/88. Es modifiquen determinats preceptes, per ordre de 13 de febrer 
de 2002 i derogant-se els indicats. 
 

− Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. OM de 14 de juny 
de 1973. 
 

− N.T.E Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 

− Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de Cementos (RC-16). 
 

− Real Decreto 442/2007, de 3 de abril, por el que se derogant diferentes disposicions en 
materia de normalización y homologación de productos Industriales. 
 

− RB-90. Plec de condicions tècniques generals per a la recepció de blocs de formigó en 
obres de construcció. Ordre de 4 de juliol de 1990. 
 

− Ordre FOM/0891/2004, d’1 de març. 
 

− Normes M.V i "Instruccions Enllumenat Urbà. 1965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 
 

− Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de 
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novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 
 

− Llei 31/1995 de 8 de novembre , de prevenció de riscos laborals. (BOE núm. 269 
10/11/95). 
 

− RD 1627/1997 de 24 d’octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. Es modifica l’annex IV per Decret 2177/2004, de 
12 de novembre. 
 

− La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la 
data del Contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, 
en tot moment, les condicions més restrictives. 
 
 
1.32.- Clàusula addicional xarxa d’abastament d’aigua 
 
El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres relatives 
al subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d’abastament 
d’aigües, hauran d’ésser subcontractades a la corresponent Companyia d'Aigües 
concessionària del Servei Municipal. 
 
Per tant es convenient que per a la redacció de l’estudi econòmic el Contractista, 
independentment de les previsions del projecte, recapti l’oferta econòmica actualitzada de les 
corresponents Companyies d'Aigües ja que aquesta serà la que primarà en l’execució de les 
xarxes d’abastament. 
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2.- UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1.- Materials bàsics. 
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Altres unitats d’obra no especificades en aquest Plec. 
 
CAPÍTOL II 
 
2.- UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1.- Materials Bàsics 
 
Tots els materials bàsics,, que s’empraran durant l’execució de les obres, seran de primera 
qualitat i acompliran les especificacions que s’exigeixen als materials del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-4-1988 i Ponts del M.O.P.U 
(gener 1988) i de Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent, esmentades a 
l’article 1.31 del present Plec. 
 
 
2.2.- Esbrossada i neteja dels terrenys 
 
Definició 
 
Es defineix con aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, 
de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 

− Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 

− Retirada dels materials objecte d’aclariment esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el 
particular, inclouen els corresponents documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d’acord 
amb el que, sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no 
combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el 
Facultatiu encarregat de les Obres. 
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Amidament i abonament 
 
Acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al PG-4 
 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i 
exemptes de material. 
 
El preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials totes les operacions 
esmentades a l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la 
Direcció de les Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres 
es mesuraran í s’abonaran al preu de l’excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport a 
l’abocador, o la més intermedi esmentat,  es considerarà inclòs als preus unitaris del 
contracte. 
 
 
2.3.- Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
 
Les excavacions s’executaran d’acord amb els plànols del Projecte i amb les dates 
obtingudes del replanteig general de les Obres, els Plànols de detall i les ordres de la 
Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de 
desmunt així com llur refií i execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació de 
llurs talussos, ja esmentada, s’abonarà al preu d’excavació del Quadre de Preus nº 1. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a 
deixar l’explanada rectificada, compactada i totalment preparada per a endegar la col·locació 
de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’explanada no 
acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà 
ordenar una excavació addicional en sub- rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el 
mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 
 
Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients, evitar danys a les estructures existents, d’acord amb 
el que, sobre això, ordeni l’encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els 
elements que calgui conservar intactes. 
 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres, que calgui conservar, es procurarà que 
els que s’han d’aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui 
necessari evitar danys a d’altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a estructures 
properes, els arbres s’aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. si per tal de 
protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar 
barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s’ajustaran al que, sobre el 
particular ordeni l’encarregat Facultatiu de les obres. 
 
Als rebaixos totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, 
seran eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm), per sota 
de l’explanada. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè s’eliminaran totes les soques o 
arrels amb un diàmetre superior a deu centímetre (10 cm), a fi de que no quedi cap dintre del 
ciment del terraplè, ni a menys de quinze centímetre (15 cm) de profunditat sota la superfície 
natural del terreny. 
 
També s’eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta 
centímetres (50 cm) per sota de l’explanada. 
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Aquells arbres que ofereixen possibilitats comercials seran esporgats i netejats, després es 
tallaran en trasdos adequats i finalment s’emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, 
separats dels munts que han de ser cremats o llenyats. La longitud dels trasdos de fusta serà 
superior a tres metres (3 m), si ho permet  el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, 
el contractista haurà d’obtenir els consegüents permisos i autoritzacions, si s’escau, essent al 
seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 
 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de 
les zones pròximes a les obres. 
 
Cap fita marca de propietat, punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, 
serà feta mal bé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referències, d’alguna altra 
forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 
 
La retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació 
 
El Contractista, a l’executar les excavacions s’atendrà sempre als plànols instruccions del 
Facultatiu. En cas que l’excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà 
l’aclaració necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d’abonament 
els despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director 
Facultatiu. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor 
volum d’excavació que el que hauria de resultar de tots els plànols o de les prescripcions 
fixades, sols es considerarà d’abonament el volum realment executat. 
 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, inclòs resultants 
dels despreniments, s’hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el 
Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d’una excavació concreta, el Contractista 
s’atendrà al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de 
valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 
indicades, tots els auxiliars i complementaris, com són: 
 
Instal·lacions, subministrament i consum d’energia per a enllumenat i força, subministrament 
d’aigües, ventilació, utilització de qualsevol classes de maquinaria amb totes llurs despeses i 
amortitzacions etc així 
com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
2.4.- Terraplens. 
 
Consisteix en llestesa i compactació de materials terrencs procedents d’excavacions o 
préstecs. Els materials per a formar terraplens acompliran les especificacions del PG-4. 
 
L’equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per l’encarregat 
Facultatiu en funció de les característiques del material a compactar segons el tipus d’obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, per això necessitarà l’autorització del 
Facultatiu Director, que sols la concedirà quan, amb l’equip proposat pel Contractista, 
obtingui la compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l’equip proposat pel 
Facultatiu encarregat. 
 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, efectuant els treballs necessaris de refí i compactació. 
 
A continuació s’estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a 
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que, amb el mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. 
Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si no ho fossin 
s’aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per 
això. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent 
acompleixi les condicions exigides, i per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat 
Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva no 
s’estendrà la següent. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil 
definitiu, mesurat per diferencia entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l’excavació a la traça; en aquest cas el 
preu d’un replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstec, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs 
s’obtinguin d’excavació de parcel·les del polígon. El Director de les obres podrà autoritzar 
l’excavació a determinades parcel·les, a  fi d’obtenir matèries de préstec. L’esmentada 
excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les 
per dessota de les cotes de les voreres més properes. 
 
Els terraplens, considerats al PG-4 com a replens localitzats (art. 332) o pedraplens (art. 
331), s’executaran d’acord amb el PG-4 però es mesuraran i abonaran com les unitats de 
terraplè. 
 
Terraplè de sòls seleccionats de préstec exteriors al polígon 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 
polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció excavació, carrega, transport a 
qualsevol distancia, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d’operacions 
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que 
siguin necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del 
Director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 
suficient 
 
2.5.- Demolicions i reposicions 
 
Es defineix com demolició l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin 
la construcció d’una obra o que sigui necessari que desapareguin, per a donar per finalitzada 
l’execució de l’obra. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 

− Enderrocament o excavació de materials. 

− Retirada d els materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o a més 
definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que 
ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

 

L’execució de les obres compren l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes 
operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions 
de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el 
Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s’hagin de 
conservar intactes, així com els llocs a més i la forma de transport d’aquells. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus nº 1. 
 
L’excavació de roca i l’excavació especial de talussos en roca, definida a l’article 322 del PG-
4, s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El 
cost de les esmentades operacions estarà comprés als preus d’excavació. 
 
El preu de les excavacions compren també les entibacions que siguin necessàries i el 
transport de les terres a l’abocador, a qualsevol distancia. La Direcció de les Obres podrà 
autoritzar, si es possible, l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 
d’apuntalament, per a els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació 
de rases sabonera per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb la medició teòrica dels 
plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinaria i mà d’obra necessària per a la seva execució: la neteja i esbrossada 
de tota l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calcats que es precisin; el 
transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; indemnitzacions a qui 
calgui i arranjament de les àrees afectades. 
 
A l’excavació de rases i pous serà d’aplicació l’advertència sobre els preus de les 
excavacions, esmentada a l’article 2.3 del Present Plec. 
 
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents amb independència de que 
aquests s’hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans 
manuals, per a no fer mal bé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb calcat o 
penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense 
que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests concepte. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens 
(apartat 2.4.). El Contractista utilitzarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i 
reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de 
sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, 
s’obtindran els materials necessaris dels préstecs interior al polígon, no essent d’abonament 
els treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de préstec i trobant-se inclosos al 
preu unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus nº 1. 
 
El preu corresponent inclou la carrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc 
d’utilització, així com la manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva 
execució. 
 
Sols seran d’abonament les demolicions de fabriques antigues, però no s’abonaran els 
trencaments de canonades, de qualsevol mena i format. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, considera 
de possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l’obra. 
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Reposicions 
 
S’entén per reposicions la reconstrucció d’aquelles fabriques que hagi estat necessari 
enderrocar per a l’execució de les obres i s’han de realitzar de tal forma que, les esmentades 
fabriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 
 
Les característiques d’aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el 
mateix grau de qualitat i textura. 
 
La demolició s’abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus nº 1. Les reposicions 
s’abonaran als preus del Quadre de Preus nº 1 com si es tractés d’obres de nova construcció. 
 
 
2.6.- Sub-base granular 
 
Condicions generals 
 
Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del 
picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorrers, escòries, sòls seleccionats 
o materials locals exempts d’argila, marge o altres matèries estranyes. 
 
En tot moment s’acompliran les especificacions del PG-4. Abans de col·locar la sub-base 
granular es comprovarà, amb especial atenció la qualitat dels treballs de refií i compactació 
de l’explanada i s’executaran els assaigs necessaris. 
 
Els percentatges d’humitat del material i de l’explanada seran els correctes i es comprovaran 
els pendents transversals de la plataforma. 
 
 
Amidament i abonament 
 
El preu inclourà la preparació de la superfície d’assentament, el cànon d’extracció, càrrega, 
transport a qualsevol distancia i la resta d’operacions necessàries per a deixar completament 
acabada una unitat. 
 
 
2.7.- Bases granulars 
 
S’acompliran en tot moment, les especificacions del PG-4. 
 
Abans de col·locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció la qualitat 
dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s’executaran els assaigs 
necessaris. Els percentatges d’humitat del material i de la superfície de sub-base seran els 
correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 
 
En el cas d’emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de fiabilitat de l’àrid mitjançat 
assaig CBR o similar i en tot moment l’índex CBR serà superior a 80 unitats. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic (m3) realment executat i compactat, mesurat sobre 
els plànols del Projecte. 
 
El preu inclourà el cànon d’extracció, carrega, a qualsevol distancia i la resta d’operacions 
necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
 
2.8.- Paviments 
 
Abans de procedir a l’estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base 
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es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refií i compactació de 
l’esmentada capa de base i s’executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d’humitat 
del material i de la superfície de base seran els correctes, es comprovaran els pendents 
transversals. 
 
 
a) Asfàltics 
 
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l’encarregat Facultatiu, i 
llur qualitat, característiques i condicions s’ajustaran a la Instrucció pel Control de fabricació i 
posta en obra de mescles bituminoses, així com a la Instrucció 6.1-IC-1975, sobre ferms 
flexibles (O.M. 12.3.1976). Acompliran, en tot moment les especificacions del PG-4. 
 
Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn) calculats a partit dels metres quadrats (M2) de 
paviment executat i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als 
assaigs. 
 
Els preus inclouran l’execució dels regs d’emprimació i adherència segons especificacions del 
PG-4 i de tota l’obra de pavimentació inclòs el transport, fabricació, estesa, compactació i els 
materials àrids, lligants, filler i possibles additius. 
 
 
b) Altres paviments 
 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l’equip 
necessari per a l’execució de les obres, la forma d’executar-se, així com l’amidament i 
abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, 
macadams o paviments de formigó, estarà, en tot moment, acomplint el que disposa el PG-4, 
llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d’obra definida. 
 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats 
sobre els plànols del Projecte. 
 
2.9.- Excavacions i replè de rases i pous 
 
La unitat d’excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir 
les rases definides per a l’execució del clavegueram, abastament d’aigua, la resta de les 
xarxes de serveis definides al present Projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments 
o drenatges. 
 
Les excavacions s’executaran d’acord amb les especificacions del PG-4 i els plànols del 
Projecte amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la Direcció d'Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a 
qualsevol tipus de terreny. 
 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar abonarà 
segons preu d’excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus nº 1. 
 
 
2.10.- Vorades prefabricades de formigó 
 
Definició 
 
Amidament i abonament 
 
S’abonaran per metre lineal (ml.) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base 
necessari. Aquest formigó abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
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2.11.- Rigoles 
 
a) Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles Definició 
Es una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que 
forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que 
constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. Característiques generals 
 
Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una 
càrrega o una vorada. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades. Característiques generals 
Les característiques generals seran les definides al plànols del Projecte. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la Direcció d'Obra. 
 
Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-
i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/CM2). 
 
Desgast per fregament: 
 

− Recorregut: mil metres (1000 m). 

− Pressió sis-cents grams per centímetre quadrat (0.6 Kg/CM2) 

− Abrasiu Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 gr/CM2) (per via 
humida). 

− Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2.5 mm) 

− Resistència a flexo - compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre 
quadrat (60 a 80 Kg/cm2). 
 
 
Recepció 
 
Es rebutjaran a la més vorades que presenten defectes, encara que siguin deguts al 
transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les 
dimensions assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més 
menys un centímetre (± 1 cm). 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres 
(20 cm) de cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze 
mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran exclusivament amb ciment Pòrtland blanc. Normes de qualitat 
Desgast per fregament: 
 

− Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 

− Pressió sis-cents grams per centímetre quadrat (0.6 Kg/CM2) 

− Abrasiu sorra silícia un gram per centímetre quadrat (1 gr/CM2) (per via humida) 

− Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: inferior a un amb cinc mil·límetres (1.5 mm) 
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Recepció 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i guixos de capes no s’ajusten al que 
s’ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més 
o menys. 
 
De cada a més s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. Si el 
terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà la més. 
Amidament i abonament 
 
Abonarà per metre lineal (ml.) col·locat i totalment acabat,, exclòs el formigó a base, 
necessaris Aquest formigó abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 
 
 
b) Vorades tipus rigola per a aparcaments 
Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran fabricades de formigó i acompliran les 
especificacions de l’article 2.11, relatives a execució, amidament i abonament. 
 
2.12.- Formigons 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
 

− Formigó HM-10/P/20/I de cent quilograms per centímetre quadrat (100 Kg/CM2) de 
resistència característiques vint-i-vuit (28) dies. 
 

− Formigó HM-15/B/20/I de cent quilograms per centímetre quadrat (150 Kg/CM2) de 
resistència característiques vint-i-vuit (28) dies. 
 

− Formigó HM-20/P/20/I de dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 Kg/CM2 ) 
de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
 

− Formigó HA-25/P/20/I de dos-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (250 
Kg/CM2) de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 
 
Tots els formigons acompliran l’EHE, considerant com definició de resistència característica 
la d’aquesta instrucció. 
 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d’agulla i d’encofrat o regles vibrants. 
 
Es fabricarà, sempre, amb formigonera, essent el període de batut superior a un minut (1) i 
inferior al minut i mig (1’30) i de forma que la consistència del formigó sigui totalment 
uniforme en cada barreja. 
 
A més de les Prescripcions de l’EHE es tindran en compte les següents: 
 
La instal·lació de transport i posta a l’obra es farà de tal forma que el formigó no perdi 
compactat ni homogeneïtat. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre cinquanta 
centímetres (1.50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distancia. 
 
Queda prohibit l’ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta a l’obra del formigó, 
sense autorització del Facultatiu encarregat. 
 
No es podrà formigonar quan l’aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les 
característiques del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, es seguiran les 
prescripcions de l’EHE. 
 
Mai no es col·locar formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
 
El vibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també 
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verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre que estiguí submergit al formigó. 
 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per evitar la formació de 
bosses de pedres i de coqueres. 
 
En general, el vibrat del formigó s’executarà d’acord amb les normes especificades a l’EHE. 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que 
acompleixin les prescripcions de l’EHE i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 
 
Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la 
junta amb sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir 
una bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera 
mullada. Com a mínim, durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes 
constantment humides, mitjançant el reg, la inundació o cobrint-les amb sorra o arpillera, les 
quals hauran de mantenir-se constantment humides. 
 
La temperatura de l’aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20 C) a la 
del formigó, per evitar la producció de rodadures per refredament brusc. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials 
impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes í bon aspecte, sense defectes o 
rugositats, i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran 
ser, en cap cas, executats sense l’autorització prèvia del Director Facultatiu. 
 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d’aspecte, seran a 
compte del Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s’admet als paraments és la següent: 
 

− Paraments vistos, sis mil·límetres (0.006 m) 

− Paraments ocults, vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m) 
 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran 
trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) dies. S’efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) 
provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3) de formigó utilitzat a voltes o soleres. 
 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) series de sis (6) provetes 
cadascuna, per a trencar cada sèrie, als set (7) i vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega 
de trenc, a cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant les dues (2) extremes. 
 
Les provetes s’amagonaran de forma similar a la del formigó de l’obra i es conservaran en 
condicions anàlogues a les d’aquest. Si passant vint-i-vuit (28) dies la resistència de les 
provetes fos inferior a l’especificada, per aquesta data, i en menys d’un vint per cent (20 %), 
s’extrauran provetes de l’obra i si la resistència d’aquestes fos també menor que 
l’especificada, l’obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes fos 
superior que les de l’assaig, podrà acceptar-se l’obra en cas de que es pugui efectuar, sense 
perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent (50 %) a 
la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l’obra, i les d’assaig no donen el vuitanta per cent (80 
%) de les resistències especificades, l’obra haurà d’enderrocar-se. 
 
En cas de que la resistència de les provetes d’assaig i de les extretes de l’obra estès 
compresa entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l’especificada, el Director 
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Facultatiu podrà rebre, amb reserves l’obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 
 
Els motlles i encofrats seran de fusta, acompliran les condicions exigides a l’apartat 
corresponent, metàl·lics o d’altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 
 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, fites i calcats hauran de 
posseir la resistència i la rigidesa necessària per que, amb la marxa prevista del formigó no 
es produeixin moviments locals de més de cinc mil·límetres (0.005 m). 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls pugui aplicar, per a facilitar 
l’encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el 
fons, deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l’entumiment de les mateixes, per la 
humitat del reg o de l’aigua del formigó sense que deixin escapar la pasta durant el 
formigonat. 
 
Es disposarà l’encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 
desencofrada i carretada la pega de formigó, aquesta conservi contrafletxa 1:300 de la llum. 
 
S’autoritza l’ús de tipus i tècniques especials d’encofrat, el comportament i resultats dels 
quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l’eficàcia d’aquells altres que es 
proposin i que, per la seva novetat, manquin d’aquelles garanties. 
 
Amidament i abonament 
 
Als acers d’esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capes de 
produir una deformació romanent del dos per mil (0.02 %.). La tensió màxima de trenc serà 
igual o superior al cent vint-i- cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstica, 
entenent per tensió màxima de trenc el valor de l’ordenada màxima del diagrama tensió - 
deformació. 
 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels “In/2" 
valors més baixos, obtinguts a l’assaig de “In" provetes, prescindint-se del valor mig de la 
sèrie si “In" fos imparell. 
 
La qualitat s’ajustarà al PG-4 Assaigs 
 
Els formigons es mesuraran d’acord amb els plànols del Projecte, amb els plànols de detall 
resultants del replanteig de les obres, que s’abonaran per metres cúbics (m3). 
 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquest preus 
inclouen els materials dels encofrats, la maquinaria i la mà d’obra necessaris per a la 
col·locació. 
 
El formigó armat abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 
operacions necessàries per a executar la unitat d’obra menys les armadures i llur col·locació, 
que abonarà al preu del quilogram (kg) d’acer col·locat. 
 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions 
necessàries per a l’execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es 
consideraran incloses als preus dels formigons. 
 
Advertència sobre l’abonament de les obres de fàbrica 
 
Únicament s’abonarà el volum d’obra de fàbrica realment executat, conforme a les condicions 
i amb subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o 
ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d’abonament els excessos 
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d’obra de fàbrica executats pel  Contractista pel seu compte, sense tenir l’autorització del 
Director Facultatiu. 
 
Per a l’abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als 
plànols de seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva 
execució pel Director Facultatiu, per escrit i fent constar, de manera explícita, les dimensions 
que han de donar-se a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, prèviament a 
l’execució de cada part d’obra, la definició exacta d’aquelles dimensions que no es trobin 
definides. 
 
 
2.13.- Acer a utilitzar a armadures 
 
Condicions generals 
 
L’acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de 
les obres de Formigó EHE. 
 
Qualitat 
 
La càrrega de trec serà superior a sis mil cent quilograms per centímetre quadrat (6100 
Kg/cm2). 
 
L’allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4 %), entenent per això 
la deformació unitària romanent, mesurada després de l’assaig normal de tracció UNE 7010, 
sobre una base de deu diàmetres situada a més de cinc diàmetres del coll d’astricció i a més 
de tres diàmetres del punt d’aplicació de la mordassa. El mòdul d’elasticitat inicial serà igual o 
superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El 
límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per centímetre quadrat (5100 Kg/cm2). 
 
Si el Facultatiu Director de l’Obra ho considera convenient, s’exigirà un certificat del 
Laboratori Oficial que garantitzi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions 
sobre l’execució a l’obra de l’assaig de plegament, descrit a la Instrucció per al Projecte i 
Execució d'Obres de formigó EHE. 
 
Armadures i elements metàl·lics 
 
S’abonaran pels quilograms (kg), que resultin de l’especejament dels plànols que, abans de 
començar cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al 
preu corresponent dels que figurin al Quadre de Preus nº 1. 
 
 
2.14.- Pavimentació de voreres i rajoles de morter comprimit 
 
Definició 
 
La rajola de morter comprimit és una rajola d’una capa d’empremta de morter ric en ciment, 
àrid fi i, en casos particulars, colorants que formen la cara, i una capa de base de morter 
menys ric en ciment i àrid mes gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de rajola prové d’una fàbrica especialitzada. Característiques generals 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat amb vint centímetres (0.020 
m) de cantell i quatre centímetres (0.04 m) de gruix. 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat amb vint centímetres (0.020 
m) de cantell i quatre centímetres (0.04 m) de gruix. 
 
Constitució 
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Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil·límetres (0.012 m) de gruix i una 
cara inferior de base de vint-i-vuit mil·límetres (0.028 m). 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi les 
de color es faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc 
acolorat i sorra d'arbre a la capa superior de desgast. 
 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
Normes de qualitat 
 
Desgast per fregament: 
 

− Recorregut : dos-cents cinquanta metres (250 m). 

− Pressió: sis cents grams per centímetre quadrat (0.06 Kg/CM2) 

− Abrasió: sorra silícica 1 gr/CM2 per via humida. 

− Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: inferior a dos mil·límetres (0.002 m). 

− Resistència a la flexió. Flexió per pega completa sobre quatre (4) suports 
situats entre sí a divuit centímetres (0.18 m) i càrrega puntual al centre: superior a tres-cents 
cinquanta quilograms  (350 Kg). 
 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i guixos de llurs capes no s’ajusten a 
l’especificat 
 
Per a l’estanqueitat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per 
centímetres quadrat (0.5 Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors als valors W, en litres, 
calculat segons la següent fórmula: 
 
W =  n x L 
 
essent  n el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m): 
 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de 
set-centes grams per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30’), sense que 
el diàmetre experimenta un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 
Kg/cm2). 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de 
càrrega de compressió. f, en quilograms per metre (Kg/m) de longitud útil, indicats a la taula 
següent: 
 
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0.002 m), més o menys. 
Amidament í abonament 
 
CONDUCTORS CIRCULARS 

 n (mm) Valor mínim de f 
 
CONDUCTORS OVOIDES 
 
S’abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs al 
preu, per a el formigó HM-15/B/20/I de base abonarà al preu corresponent del Quadre de 
Preus nº 1. 
 
 
2.15.- Canonades de formigó 
 
Definició 
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Es defineixen com canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en 
massa o armat. S’utilitzen per a la conducció d’aigües sense pressió o per allotjar cables o 
conduccions de diferents serveis. 
 
S’exclouen en aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d’aigües subterrànies. 
També s’exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 
 
Materials 
 
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials 
utilitzats a la solera i a les juntes acompliran les condicions especificades als corresponents 
articles del present Plec i a les Normes d'Aplicació (art. 1.16). 
 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran, aproximadament tres 
(3) dies; estaran protegits del sol i de corrents d’aire o es mantindran suficientment humits, si 
no està prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus 
centígrads (5 'C) durant el període de curat. 
 
Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems 
seran nítides  i les superfícies frontals, verticals a l’eix del tub. Les esmentades arestes 
s’arrodoniran en un radi de cinc mil·límetres (0.005 m). Un cop s’hagi pres el formigó, no es 
procedirà al seu allisat  amb abeurada de ciment. 
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de 
la resta en més d’un cinc per mil (0.50 %) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap 
defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
 
Els tubs dessecats a l’aire i en posició vertical emetran un soroll com al colpejar-los amb un 
martell petit.  Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball 
màxima de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0.5 Kg/cm2). 
 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de 40. 
 
100 2500 
150 2500 
200 2500 
250 2500 
300 2500 
400 2500 
500 3000 
600 3600 
700 4200 
800 4800 
1000 6000 
1200 7200 
1500 9000 
 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presenten trencs a les pestanyes de les 
juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 
 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 
Execució de les obres 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 

− Subministrament del tub. 

− Preparació de l’assentament. 

− Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb 
altres elements o canonades. 
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Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà 
amb formigó tipus HM-15/P/20/I, a fi de que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues 
importants. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc..) i en l’execució d’un llit de sorra, o material anàleg, per a 
l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, 
la preparació del terreny per al formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operació 
d’assentament. 
 
Un cop preparat l’esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la 
col·locació dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a que sigui perfecta i 
pendent. 
 
Els tubs es revisaran meticulosament, rebutjant els que presenten defectes. La col·locació 
s’efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d’evitar danys als tubs per cops deguts a 
subjeccions dolentes, etc. 
 
La construcció de les juntes s’ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques 
Particulars o, en tot cas de que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció. En tot cas, 
seran completament estanques. Es rebran amb morter de ciment MH-450, podent-se segellar 
amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment. 
 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà l’inmobilització dels tubs durant 
aquesta operació. el formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,03m). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanqueïtat de qualsevol secció o de la totalitat de la 
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien 
defectes d’estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu 
càrrec, les seccions defectuoses. 
 
El cost de les proves serà a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d’assaig. 
Amidament i abonament 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m) de longitud de llur generatriu 
inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A 
l’esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus de diàmetre 
del tub. 
 
L’import resultant compren el subministrament dels tubs, l’execució de juntes, les peces 
especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
El material d’assentament o solera de formigó, fins als ronvons, queda inclòs al preu unitari. 
Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d’executar-se, és 
d’abonament independent. 
 
 
2.16.- Tronetes i pous de registre 
 
Definició 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema 
de drenatge longitudinal o transversal, o les condicions de serveis. Seran de formigó, 
construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica. 
 
Materials 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20/P/20/I o HA-25/P/20/I, segons sigui o 
no armat, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Execució de les obres 
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Amidament i abonament 
 
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut) realment executades, 
en la ben entesa que els pous de registre s’abonaran mitjançant l’únic preu definit d’unitat de 
pou de registre. No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució d’alguns pous 
alçades superiors a les normals, ja que el preu s’ha deduït de l’alçada mitja dels pous. 
 
 
2.17.- Drenatges subterranis 
 
Definició 
 
Es defineixen com drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca a llur fons un tub 
per a captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) circumdat per un 
rebliment de material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les 
aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i 
tanqui la seva part superior. 
 
En cas d’ometre’ls la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de 
material filtre, constituint el que s’anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material 
que ocupa el centre del filtre és pedra grossa. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 

− Execució del llit d’assentament de la canonada. 

− Col·locació de la canonada. 

− Replè de la rasa de drenatge. 
 
Material 
 
Aquesta unitat està formada per tubs. Condicions Generals 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic o 
de qualsevol altre material sancionat per l’experiència. 
 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d’acomplir les 
condicions adients pels formigons, cas de que s’empri formigó porós, haurà de prescindir-se 
del percentatge àrid fi necessari, per a assegurar una capacitat de filtració acceptable, 
considerant-se com tal la de cinquanta litres per minut i per decímetres quadrats (50 
l/min.d’un2 ) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d’un quilogram per centímetre, 
quadrat (1 Kg/CM2). 
 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència, que considera necessàries. Si el tub és de 
secció circular aplicarà l’assaig dels tres (3) punts de càrrega. 
 
Les càrregues de trenc mínimes, obtingudes a l’esmentat assaig, seran les següents: 

 
L’excavació i posterior replè de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que 
es prescriu a l’article del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o col·locar les 

peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides ais plànols, tenint cura, especialment en 
l’acompliment  de  les  cotes  definides  als  Plànols  o  fixades  per  la  Direcció. La unió de les peces 
prefabricades es farà amb morter MH-450. 

 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es 
col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies 
adjacents. 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatges subterranis, així com les 
corresponents juntes, seran les assenyalades als Plànols i Prescripcions Tècniques 
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Particulars o, en tot cas, les que assenyali la Direcció. 
 
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els 
correspongui als colzes o peces especials. La fletxa màxima mesurada pel cantell còncau de 
la canonada serà d’un centímetre per metre (1 cm/m). El diàmetre interior serà el fixat als 
Plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent (5%). 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de 
caràcter accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de llur 
capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres 
 
L’excavació de la rasa i posterior replè acompliran el que es prescriu a l’article 2.9 "Excavació 
i replè de rases i pous”. 
 
Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 
La col·locació de la canonada no haurà d’iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció 
de l’obra. 
 
Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s’estendran en sentit ascendent amb els 
pendents i alineacions assenyalats als Plànols, Prescripcions Tècniques Particulars i a les 
Instruccions de la Direcció. 
 
Col·locació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament, si procedent. Es 
prosseguirà amb el replè amb material filtre fins a l’alçada indicada als Plànols, col·locant 
aquest material en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m) que es compactaran 
amb elements adients per a no fer mal bé els tubs ni alterar llur posició. 
 
A llarg de les operacions de replè de la rasa s’haurà de curar, especialment, que no es 
produeixi cap segregació als materials filtre emprats. 
 
Amidament i abonament 
 
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment executats, mesurats 
segons l’eix del tub o del drenatge. 
 
A l’esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import resultant queda 
inclosa la preparació de l’assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com 
qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent. 
 
 
2.18.- Embornals i buneres 
 
Definició 
 
Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d’entrada del qual és sensiblement vertical, 
per on es recull l’aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fabrica o, en 
general, de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d’entrada de la qual és sensiblement 
horitzontal, generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de 
l’embornal, però de  manera que l’entrada de l’aigua sigui quasi vertical. 
 
Materials. 
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Els diferents matèries acompliran el que es prescriu als corresponents articles del present 
Plec. 
Execució de les obres. 
 
Les obres es realitzaran d’acord amb el que s’especifica a les Prescripcions Tècniques 
Particulars i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 
 
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d’acord amb el que s’especifica a l’article 
"Tronetes i pous de registre". 
 
Desprès de l’acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i haurà de mantenir 
lliure d’aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
Amidament i abonament. 
 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat 
es considerarà inclosa la troneta o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com 
l’excavació 1 replè, llevat prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per a comunicar l’embornal amb el pou de registre 
més pròxim. 
 
 
2.19. Obres de fàbrica de totxana. 
 
S’executaran d’acord amb la normativa esmentada a l’article 1.31 i s’abonaran als preus del 
Quadre de Preus nº 1. 
 
Reenfonsament, esquerdats i arrebossats brunyits. 
 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s’abaixaran totes les plaques amb el mateix 
morter amb que s’han construït, curant que els paraments presenten la major uniformitat 
possible, i enrasant el morter de les juntes amb les vores de les totxanes. 
 
Quant els paraments corresponents exigeixen ser esquerdats, es practicaran prèviament les 
corresponents operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola diferencia de 
que el morter de les juntes ha d’arribar només fins a cinc mil·límetres (0,005 m) de les vores 
de les totxanes, en lloc d’enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat s’esquerdaran les 
superfícies amb el morter de ciment, proposat per a aquest fi als documents corresponents. 
 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un 
arrebossat brunyit, a més de l’esquerdament necessari per a omplir els buits de les juntes i de 
la fàbrica, es practicarà, en general, l’esquerdejat d’acord amb tot el que s’expressa a l’última 
part del paràgraf anterior. 
 
Amidament i abonament 
 
Totes les operacions esmentades al present article no seran d’abonament independent, per 
considerar-se incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana. 
 
 
2.20.- Accessos i connexions als vials existents. 
 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions 
amb vials existents, que a judici de la Direcció de les obres siguin necessàries. 
 
El amidament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus nº 1, i amb 
els mateixos criteris que la resta d’obres projectades. 
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2.21.- Abastament d’aigües 
 
Per a l’execució de les Obres d'Abastament d’aigües s’acompliran, en tot moment, les 
prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament 
d’aigua ("Ministeri d’Obres Públiques", 1974). 
 
Si al capítol 2 del present Plec no es preveu altra cosa, els tubs seran de fibrociment i els 
timbratges seran els corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per 
centímetre quadrat (20 Kg/CM2). 
 
En qualsevol cas, el Contractista haurà d’executar les obres i emprar els materials necessaris 
d’acord amb la normativa de la Companyia subministradora d’aigües, de la qual haurà 
d’assabentar-se i tenint en compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 
 
El tipus de juntes seran les exigides per l’entitat subministradora, així com totes les peces 
especials. 
 
L’execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, 
proves de la canonada instal·lada i altres operacions necessàries, es faran d’acord amb el 
que disposen els articles l0 i 11 de l’esmentat Plec. 
 
La protecció necessària a les zones de pas de vials s’executarà d’acord amb les solucions 
grafiades als plànols de detall. 
 
Amidament i abonament 
2.24.- Altres unitats no especificades en aquest plec. 
 
Qualsevol material o unitat d’obra no específicament reverenciada en aquest Plec de 
Condicions Generals haurà d’acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions 
Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu el PG-4. 
 
L’execució de les rases i replens abonarà als preus d’excavació de rases, pous i replens 
compactats, definits al Quadre de Preus nº 1. 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col·locats. Els preus del 
metre lineal de conducció inclouran els materials a peu d’obra, la col·locació, l’execució de 
juntes, les proves de la canonada instal·lada i totes les peces especials que siguin 
necessàries per a finalitzar totalment les obres d’abastament, inclòs el formigó d’ancoratge 
als punts singulars.  Ara bé, les vàlvules, hidrats, boques de reg i sorra per a protecció de les 
conduccions seran d’abonament independent. 
 
 
2.22.- Senyalització i balisament 
 
S’ajustarà en tot moment al que prescriu el Codi de circulació vigent. 
 
El amidament i abonament de totes les obres de senyalització es realitzarà d’acord amb el 
preus definits al Quadre de Preus nº 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i 
operacions necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, 
marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals 
metàl·lics i llur col·locació. 
 
 
2.23.- Aplicació de la clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives 
 
La definició dels elements de detall, de les Obres d’urbanització podrà tenir en compte 
l’aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament i altres detalls o 
elements constructius amb les obres existents a l’entorn urbanístic, el Director de les obres 
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podrà considerar el contingut de l’esmentada clàusula, sempre que això no suposi costos 
addicionals. 
 
L’esmentada Clàusula també podrà ser d’aplicació a les propostes de modificació de 
determinats elements dels serveis, a fi d’ajustar-se a les normatives de les companyies 
corresponents. 
 
El present article serà d’aplicació a criteri del Director de les obres. 
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CAPÍTOL III 
 
3.- UNITATS D’OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 
 
3.1.- Terra vegetal fertilitzada. 3.2.- Adobs. 
3.3.- Plantes. 
3.4.- Llavors. 
3.5.- Humus. 
3.6.- Vents i tutors. 
3.7.- Aigua a utilitzar als regs. 
3.8.- Estesa de terra vegetal fertilitzada. 3.9.- Obertura de sots. 
3.10.- Plantacions. 
3.11.- Sembres. 
3.13.- Canonades de regs. 
3.14.- Reposició. 
3.15.- Conservació de les Plantacions. 
 
 
CAPÍTOL III 
 
3.- UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 
 
3.1.- Terra vegetal fertilitzada 
 
Definició 
 
S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat 
de vint a quaranta centímetres (0.20 a 0.40 m), i que reuneixi bones condicions per a ser 
plantada o sembrada i adobada amb adobs orgànics. 
 
Condicions Generals 
 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació de tal manera que 
la llavor al germinar trobi en principi fàcil arraigament i substàncies assimilables, i després la 
deguda protecció i l’escassa o nul·la competència per part d’altres plantes. El mateix pot dir-
se del vegetal plantat, per al qual s’ha de buscar sempre unes condicions òptimes per al seu 
desenvolupament. 
La dosificació granulométrica de tota terra franca serà la següent: Sorra 23 – 52 % 
Llim 28 – 50 % 
Argila 7 – 27 % 
 
Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 
 
Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5 %). 
El seu PH  haurà de ser lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6.2 a 7), que és 
l’òptim per al desenvolupament de les bactèries i fangs fertilitzants. 
 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre 
cúbic (25 Kg/m3), si aquesta operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, 
havent-se de barrejar convenientment: en cas contraria s’aplicaran, al moment de llestesa de 
la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 Kg/M2) del mateix ferm, enterrant-lo 
convenientment. 
 
Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.8 "Estesa de terra vegetal fertilitzada". 
 
 
3.2.- Adobs 
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Definició 
 
S’entén per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que 
s’afegeixen al sòl per tal d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon 
desenvolupament de les plantes. 
 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
 

− Adobs orgànics. 

− Adobs minerals. 

− Adobs complexes. 
 
Condicions generals 
 

− Adobs orgànics. 
 
L’adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les deteccions sòlides i liquides del 
bestiar, barrejat irregularment en el seu jaç. 
 
Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una complerta fermentació anaeròbia, 
amb una temperatura a l’interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45 C) i superior als 
vint-i-cinc graus (25 
 C). Una vegada aconseguit l’anomenat "Llard negre", que tindrà l’aspecte d’una massa 
untosa, negra, humida, i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es procedirà al seu 
escamp sobre la terra vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta per tal d’evitar que el 
ferm perdi la seva riquesa en nitrogen. 
 
La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 Kg/m3). 
 

− Adob mineral: 
 
Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements. Els 
principals seran: 
 
Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianamides, 
amoníac, urea i nitrosulfat amònic. 
 
Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i "Escorias Thomas". 
Potàsics: Clorur i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita, kaitita i silvinita) i cendres 
vegetals. Càlcics: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de suerera. 

− Adobs complexes 
 
Es coneix per adob complexe el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de 
matèries primes, com és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric, i eventualment àcid 
sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions 
químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. 
L’adob complexa utilitzat haurà de tenir com a mínim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants. 
 
A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob a utilitzar d’entre els que s’han 
esmentat, en funció de l’estat que es trobin els terrenys a plantar o sembrar. 
 
Amidament i abonament 
 
Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, per considerar-se inclosos als 
corresponents preus unitaris de "Plantacions i sembres”. 
 
 
3.3.- Plantes 
 
Definició 
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S’entén per plantes en una plantació totes aquelles que havent nascut i estat criades en un 
altre lloc, són arrencades d’aquest i plantades al lloc de plantació. 
 
 
Condicions generals 
 

− Procedència i selecció. 
 
Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers 
acreditats i ubicats a zones, on els factors ecològics de les quals siguin semblants als de la 
zona que s’han d’executar les plantacions. 
 
Cadascuna d’elles haurà de pertànyer a l’espècie botànica i varietat escollida així com també 
haurà de tenir les bases i mesures que s’especifiquin a les Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
 
L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i 
que adquireixen al viver de procedència. L’aspecte i l’edat de la planta hauran de 
correspondre, motiu pel que es rebutjaran aquelles plantes que tinguin dimensions i aspecte 
exigits, per a ho hagin aconseguit amb major nombre de sabes del normal. 
 
A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant 
ostensiblement aquestes mostres d’haver estat repicat al viver. 
 
S’exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les 
plantes seran de la satisfacció de la Direcció d’obra. 
 

− Condicions fitosanitàries 
 
Es rebutjaran totes aquelles plantes, les quals pateixin o presenten símptomes d’haver patit 
alguna enfermetat criptogàmica o atac d’insectes, així com les que presenten ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, com conseqüència de la manca de cura en la 
preparació al viver i en el transport. 
 
En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades, per 
d’altres en perfectes condicions fitosanitàries, anant al seu càrrec totes les despeses que 
aquestes reposicions causin. 
 

− Preparació i transport 
 
Alhora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació, és 
fonamental no deteriorar les arrels en general, ja que el trencament dels extrems d’aquestes 
suposa la desaparició dels meristems de creixement. A més, si això succeís, es produiria un 
desequilibri entre la part aèria i el sistema radical, que serà necessari restablir mitjançant una 
defoliació de les fulles interiors de la tija o, si es tracte d’arbres grans, una poda de les 
branques inferiors. 
 
La preparació per al trams dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o dos anys (1 o 
2) abans de la data de la plantació de la manera següents: durant l’època de paralització del 
període vegetatiu s’excava una rasa en forma de corona circular al voltant de l’arbre, per tal 
de seccionar totes les arrels secundàries que s’estenen més enllà del diàmetre de 
l’esmentada corona i format una mota coberta amb escaiola armada amb filferros. 
 
La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l’arrel principal i el seu 
diàmetre dependrà de la mida de l’arbre. 
 
El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament pot 
plantar-se i, si per qualsevol causa és superior, es dipositarà la planta que sobri en una rasa, 
cobrint no solament els sistemes radicals, sinó també part de les copes, i si el terreny no fos 
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humit, es regarà per tal de mantenir-ho en les condicions adequades. 
 
Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos 
quedin fixos i suficientment separats per tal que les plantes no pateixin deteriorament o 
trencament a llurs parts aèries. 
 
Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.10 "Plantacions". 
 
 
3.4.- Llavors 
 
Definició 
 
Es defineix com llavor l’embrió capes de germinar i desenvolupar-se, donant lloc a una 
espècie vegetal d’iguals caràcters que les del vegetal del que procedeix. 
 
Condicions generals 
 
Per assegurar-se’n de que les condicions intrínseques de les llavors són les adequades per a 
llur germinació, haurà de fer-se anàlisis previs, segons Reglament de l’Associació 
Internacional d'Assaig de llavors, que a l’Hemisferi Nord va entrar en vigor 111 de Juliol de 
l’any 1960 i portats a terme pel Servei Nacional de llavors Forestals. En cas que aquest 
organisme no comptés amb existències i procedís d’altres llocs, haurà de conèixer-se la 
procedència de les llavors, així i tot, en aquelles espècies, l’àrea d’habitacle de les quals és 
molt extensa, donat l’existència de races o varietat a les diferents aclimatacions té gran 
importància en l’ulterior desenvolupament de les plantes. 
 
La presa de mostres s’efectuarà amb una sonda tipus "Nobbe". 
 
El grau de puresa admès serà, com a mínim, del noranta per cent (90 %). La potencia 
germinativa admesa serà, al menys, del noranta-sis per cent (96 %). 
 
Com a que molts llistats de subministrament de llavor apareix el valor real d’elles, direm que 
segons els percentatges abans esmentats, el valor real no ha de ser inferior al vuitanta-sis 
per cent (86 %). 
 
No hauran de presentar símptomes d’haver patit malalties micrológiques ni presentar atacs al 
moment de la sembra de fongs, bactèries, insectes o altres animals. 
La quantitat de llavor a utilitzar per mentre quadrat podrà deduir-se mitjançant la fórmula 
següent:  
 
           n 
p =    
        N.P.g.K 
 
El transport haurà d’efectuar-se el més ràpid possible i s’hauran de prendre totes les 
precaucions necessàries, per tal de no deteriorar cap de les parts de la planta. 
 
Les plantes amb arrel despullada es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palla, 
falgueres, etc. i sobre totes aquestes matèries amb plàstic, per tal d’evitar que el vent o la 
insolació assequi excessivament les arrels, i si les condicions atmosfèriques o de transport 
són molt desfavorables es protegiran també les seves parts aèries. 
 
on: 
 
p = pes en Kg. per M2 de llavor a utilitzar. n = nombre de plantes a obtenir per m2. N = 
nombre de llavors existents a 1 Kg. 
P = puresa en tant per 1. 
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g = potencia germinativa en tant per 1. 
K = coeficient depenent de l’espècie i característiques ecològiques i biològiques del lloc al 
qual s’efectuï la sembra. Aquest coeficient varia de vint decímetres a un (0.20 a 1) segons els 
casos. 
 
 
Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.11 "Sembres". 
 
 
3.5.- Humus 
 
Definició 
 
S’anomena així al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
Condicions general 
Haurà de ser constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica motiu 
pel qual la seva coloració ha de ser negrenca. 
 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida 
dessecació de la llavor i del sal. 
 
Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la 
distribució. Amidament i abonament 
L’humus no serà d’abonament directe, per considerar-se inclòs al preu unitari de les 
"Sembres". 
 
 
3.6.- Vents i tutors 
 
Definició 
 
S’entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els plangons per tal de mantenir la 
seva verticalitat i equilibri 
 
Condicions generals 
 

− Vents: 
 
Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d’ells d’una longitud aproximada a 
l’alçada de l’arbre a subjectar . Els materials i seccions dels esmentats tirants seran els 
adequats per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes 
de l’arbre i la força del vent. Els lligams hauran de portar materials de protecció, per tal de no 
produir ferides a l’arbre. 
 

− Tutors: 
 
Els tutors seran de fusta i d’una longitud aproximada a la del tros del plangó a subjectar, més 
la fondària a la qual s’ha de clavar. S’haurà d’utilitzar per fer tutors, fustes que resisteixin les 
produccions i que estiguin lliures d’irregularitats. 
 
En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i de les mateixes 
característiques que els anteriors. En aquest cas, es tensaran mitjançant els lligams. 
 
Amidament i abonament 
 
Els vents i tutors no són d’abonament independent, per considerar-se inclosos als preus 
unitaris. 
3.7.- Aigua a utilitzar als recs 
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Condicions generals 
 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de 
conservació, serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs sulfats) inferiors al 
cinc per mil (0.5 %). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la 
terra a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. No s’utilitzarà tampoc aigua amb 
un PH inferior a sis (6). 
 
Si les aigües, que s’utilitzen als regs, procedeixen d’un brollador o de captacions soterrades, 
a les quals es faci precís elevar les aigües mitjançant grups motobombes o bé aigües 
artesanes, capaces d’abastar per si soles el nivell desitjat, haurà de prendre’s la precaució 
d’airejar-les prèviament. 
 
Amidament i abonament 
 
S’ajustarà al que prescriu l’article 3.12 "Regs d’aigua". 
 
 
3.8.- Estesa de terra vegetal fertilitzada 
 
Definició 
 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada 
les superfícies vistes dels talussos de terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o sembrar. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 

− Remolca i transport de la terra vegetal fertilitzada. 

− Estesa i conformació. 
 
Materials 
 
La terra vegetal fertilitzada acomplirà les prescripcions fixades al corresponent article del 
present Plec. Execució de les obres 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que es 
vagin acabant els talussos, procedint a continuació a la sembra o plantació de les espècies 
cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fases posteriors. 
 

− Remolca i transport de terra vegetal fertilitzada: 
 
Es remourà i transportarà a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per 
tal d’evitar que la terra es faci fang. 
 
S’evitarà la contaminació d’aquesta terra amb grava, terrossos d’argila o pedres més grans 
de cinc centímetres (0.5 m). 
 

− Preparació de les superfícies: 
 
De no existir el Quadre de Preus nº 1, un preu unitari independent per a la unitat de 
"Demolicions" i per a la unitat de "Esbrossada del Terreny", es procedirà, dins de la present 
unitat i sense abonament addicional a realitzar les operacions descrits als articles 
corresponents del present Plec. 
 
Es procedirà a continuació a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les 
desigualtats existents. 
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− Estesa i conformació: 
 
La terra vegetal fertilitzada s’estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d’aquella 
maquinaria, per mitja de la qual s’eviten les passades per sobre i la compactació resultant Per 
a talussos elevats s’utilitzaran transportadors de cinta, excavadores lleugeres manades per 
cable o de braç llarg, etc. 
 
El Contractista tornarà a col·locar, al seu càrrec, la terra vegetal, que hagués relliscat del seu 
emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències del present article, així com 
també en cas d’erosions per pluges o d’altres causes. 
 
Finalment es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l’abocador o lloc d'ús els 
materials que sobrin o hagin estat rebutjats, retirant, així mateix, les instal·lacions 
provisionals. 
 
Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament d’estesa de la terra vegetal, fertilitzada es farà per metres cúbics 
(m3) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També podrà fer-se 
per metres quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix. 
 
 
3.9.- Obertura de sots. 
 
Definició 
 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys 
prismàtiques i d'una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la 
planta puguin col·locar sense doblegar, especialment l’àpex principal, o bé càpiga 
folgadament la nota. 
 
Execució de les obres 
 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no podent 
iniciar-se l’obertura de sots sense la prèvia aprovació del replanteig per part de la Direcció. 
 
El treball d’obertura ha de realitzar-se amb el sol humit, donat que així la consistència del sol 
és menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal d’aconseguir 
una bona meteorització dels sots. 
 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser 
utilitzades al replè dels sots, a alhora d’efectuar-se la plantació, serà necessari el seu 
transport a l’abocador. 
 
La terra treta, de bona qualitat, ha de col·locar propera al sot, a sotavent, i sobre tot si aquest 
es troba en un talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat de que els vents o les 
aigües no omplin de bell nou el sot amb la terra que s’ha tret. 
 
Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i, segons vingui 
preparada, amb mota o amb arrel despullada. 
 
Si no s’especifica d’altra cosa, a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels 
sots seran les següents: 
 

− Per a arbres de més de tres metres (3m) d’alçada amb mota: 1.00 x 1.00 x 1.00 m. 

− Per a frondosos de tres (3) sabes amb arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 

− Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb 
mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m. 

− La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 
Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de 
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camp, poden reduir-se les dimensions abans especificades, o inclòs es podrà utilitzar el 
plantamon, si així ho autoritza la Direcció d’obra. 
 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. Amidament i 
abonament 
Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus número 1 no es fa cap 
tipus de referència a la unitat d’obertura de sots, s’entendrà que està compresa a les de 
plantació i, per tant, no serà procedent el seu amidament i abonament per separat. 
 
En cas contrari, l’obertura de sots s’abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, 
mesurats al terreny. Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l’abocador del material de 
mala qualitat tret del sot. 
 
 
3.10.- Plantacions 
 
Definició 
 
Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix en col·locar 
al terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en 
un altre lloc. 
 
Materials 
 
L’adob, les plantes, els vents, els tutors, i l’aigua compliran les condicions fixades als 
corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les plantacions. 
 
No podrà iniciar-se la plantació sense aprovació per la Direcció d’obra del replanteig i de la 
concreta ubicació de cada espècie. Es procurarà que el tros superior dels talussos, resti més 
densament plantat, per a major protecció contra l’erosió. 
 
Als talussos de desmunt i al terraplè l’execució de les plantacions de cespitoses s’efectuarà 
immediatament després de l’execució dels talussos, malgrat que les obres de plantacions 
siguin programades en fase posterior. 
 
Al fons del sot s’introduirà la terra junt amb una quantitat de fem, que oscil·larà entre un i deu 
(1 i 10 Kg.) quilograms, segons els casos. Sobre, es col·locarà una capa de terra vegetal, per 
tal d’aïllar les arrels del fem al moment de la plantació, operació que s’ha de fer amb cura, 
donat que si el fem i les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden cremar-se i, en 
conseqüència, morir la planta. 
 
En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades i 
el despunt de les altres, conservant per a totes les petites arrels, es col·locarà la planta amb 
molta cura, de manera que, les arrels restin a llur posició normal i sense doblegar-se, 
especialment l’arrel principal de les coníferes. El coll de l’arrel ha de quedar deu centímetres 
(0,10 m) més avall que el nivell del sol. Seguidament s’omplirà el sot amb terra vegetal tova; 
abans d’acabar d’omplir el sot s’aplanarà i regarà abundantment. 
 
Les plantes amb nota d’escaiola s’introduiran als sots, degudament preparats, i amb el replè 
dels fons adient, per a que el coll de l’arrel quedi al nivell del sal. Tot seguit es traurà el guix 
del sot, mirant de no trencar la mota. Seguidament, s’omplirà el sot fins a la meitat, procurant 
apressar la terra per tongades, es regarà abundantment i s’acabarà el replè efectuant una 
etiolització d’uns quinze centímetres (0,15 m). Es tindrà cura, també, de que tinguin la 
mateixa orientació que tenien al viver. 
 
Si cal, es procedirà a la col·locació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats per 
un extrem, una mica més amunt de la meitat de l’arbre, procurant no produir cap ferida amb 
els lligams, i per l’altre extrem subjectats al sòl, per mitjà de tres (3) estaques, col·locades 
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equidistants entre sí. S’hauran de tensar periòdicament clavant més l’estaca. 
 
L’època de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d’octubre a 
Abril, malgrat que s’hagi de procurar plantar sempre a la tardor. 
 
No s’ha de plantar, en cap cas, els dies de gelada, per l’efecte de descalçament, que això 
produeix. 
 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d’ús, els 
materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, retirant les instal·lacions provisionals. 
 
El criteri per l’aprovació de la unitat arbòria, per part de la Direcció Facultativa, es basarà en 
el diàmetre del tronc, a un metre (1 m) de la base. 
 
Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament de la plantació espècies arbòries, arbustives i subarbustives es 
farà per unitats (ut), i la espècies cespitoses per metres quadrats (M2) mesurats al terreny. Al 
preu unitari corresponent resta inclòs el reg efectuat durant la plantació. 
 
 
3.11.- Sembres 
 
Definició 
 
Es defineix con a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la 
disseminació pel terreny de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 
 
Materials 
 
L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents 
articles del present Plec. 
 
Execució de les sembres 
 
Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament 
després d’acabat el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres 
de plantacions siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el tros superior dels 
talussos quedi més densament sembrat, per a major protecció contra l’erosió. 
 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, no podent realitzar-se en dies no adients, tals 
com de fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 
 
Les sembres poden executar-se segons els següents procediments: 
 
1. Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la 
superfície a sembrar, el més uniformement possible. 
 
Per tal d’evitar una mala distribució, no pot sembrar-se amb vents forts, que puguin 
arrossegar la llavor. 
 
Si no hi hagués altre remei que efectuar la sembra als dies de vent, es barrejarà la llavor amb 
sorra lleugerament humida, i, a més, s’efectuarà la distribució arran de terra. 
 
Les llavors han de plantar-se a una fondària tal, que quan germinin les fulles cotiledonars, 
que acompanyen a la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que 
hagin esgotat les substàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement. La 
pràctica confirma que l’esmentada fondària és vegada i mitja (1.5) la dimensió màxima de la 
llavor. Però, tenint en compte el pendents dels talussos i la coberta de tou, que s’estendrà de 
manera uniforme, serà d’un gruix una mica superior al doble de la major dimensió de la llavor. 
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Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i es 
regarà amb aigua, repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una (1) a dues (2) 
setmanes, i essent la Direcció d’obra qui fixarà, segons les condicions climatològiques, la 
durada exacta d’aquest període. 
 
2. Mitjançant l’ús de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la superfície a 
sembrar; tot seguit, sobre l’esmentada palla es distribueix manualment, i també de la forma 
més uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies escollides junt amb els 
corresponents adobaments; a continuació es rega l’esmentada coberta de palla amb una 
emulsió asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions 
edafológiques, que afavoreixen, no solament la germinació de llurs llavors, sinó també el seu 
arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran, 
doncs, manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual s’executarà mitjançant I’ús d’una 
bomba especial, que tingui la potencia necessària per a transportar o llençar el betum fins a 
les parts més allunyades. 
 
3. Consisteix en el l’engament de la llavor i altres productes de pressió sobre les 
superfícies que s’han de sembrar. A una cisterna es barregen amb aigua les llavors, adobs, 
cel·lulosa i, eventualment, altres productes que afavoreixin el fet de que al ser llangada 
aquesta mescla quedi adherida sobre el sol del talús i la llavor en condicions favorables per a 
poder germinar i arrelar. La cisterna ha de dur instal·lat a llur interior un mesclador, mitjançant 
el qual pugui atenir-se una mescla perfecta de tots els components esmentats, al llarg de tota 
l’operació. 
 
El sistema a adoptar per a efectuar les sembres, d’entre els dos darrers que s’han descrit, 
dependrà del pendent del talús o, millor dit, de llur accessibilitat. Però, sempre que les 
operacions d’estesa de palla i distribució de llavor puguin fer-se manualment, haurà d’escollir-
se aquest primer sistema i no el de la llengadora, per considerar-se de major efectivitat. El 
sistema a utilitzar serà fixat per les Prescripcions Tècniques Particulars, o, en cas de mancar 
aquestes, per la Direcció d’obra. 
 
Existeixen altres procediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la utilització 
dels quals s’haurà d’obtenir l’aprovació expressa de la Direcció. 
 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l’abocador o lloc d’ús els 
materials que sobrin o hagin estat rebutjats, i retirant les instal·lacions provisionals. 
 
Amidament i abonament 
 
L’amidament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per metres 
quadrats, mesurats al terreny. En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats a la 
sembra i durant el període inicial. 
 
 
3.12.- Regs d’aigua 
 
Definició 
 
Consisteix en l’addició d’aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos procediments 
generals d’addició: per aspersió i pel peu; dins d’aquest segon procediment, es distingeixen 
dues modalitats: a Tanta o per immersió i per imbibició. 
 
Materials 
 
L’aigua acomplirà les condicions fixades a l’article "Aigua a utilitzar als regs". Execució dels 
regs: 
Per tal d’evitar fortes evaporacions, els regs s’efectuaran a les primeres hores del matí i a les 
darreres de la tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix moment en que cada 
planta es planti, i els de sembra immediatament després de compactat l’humus. 
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Es farà de tal manera, que no provoquin el descalçament de les plantes ni comporti erosions i 
rentats de sòl, ni per escorrentia ni per filtració. 
 
Al llarg del temps, que duri la germinació, s’haurà de mantenir la superfície del terreny amb la 
humitat necessària, perquè el tant per cent de la llavor germinada sigui el previst. 
 
Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal d’evitar 
que sigui arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa, acumulant-
se a determinats llocs i produint calbes a d’altres. 
 
Amidament i abonament 
 
Els regs d’implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no 
es procedirà al seu amidament i abonament per separat. 
 
Els regs successius tampoc són d’abonament directe, ja que es consideren inclosos a la 
unitat "Conservació de les plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, senten que 
l’import dels esmentats treballs queda inclòs en els respectius preus unitaris no procedint 
indemnització alguna. 
 
 
3.13.- Canonades per a regs 
 
Definició 
 
Són conduccions a pressió per abastament d’aigua a rases enterrades o bé a regs. Materials 
La canonada serà de foneria, fibrociment o de plàstic, d’un tipus reconegut al mercat i 
prèviament aprovat per la Direcció d’obra. Serà aquesta qui fixarà els assaigs de recepció 
que hagin d’efectuar-se. 
 
Execució de les obres 
 
La col·locació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua" del "Ministeri 
d’Obres Públiques", 1974. 
 
En l’execució de les obres s’acompliran les Prescripcions fixades a l’article 2.21 del present 
Plec. 
 
S’inclouran, en aquesta unitat, l’execució dels entroncaments de les noves canonades amb 
les existents i la col·locació de les claus de pas i accessoris, que siguin necessaris. 
 
La Direcció ordenarà les proves d’estanqueitat i altres assaigs que cregui convenients. 
Amidament i abonament 
S’acomplirà en tot moment el que disposa sobre el particular l’article 2.21 del present Plec. 
S’inclouran al preu les claus de pas, plaques, cargols, juntes i suports que puguin ser 
necessaris. 
 
3.14.- Reposició 
 
Definició 
 
Es defineix com reposició, en aquest capítol de ”Unitats d’obra, Jardineria i Plantacions", la 
ressembrada i substitució de plantes, que el Contractista haurà d’efectuar durant l’execució 
de les obres i durant el període de garantia fins a llur recepció definitiva, quan les espècies 
corresponents no hagin tingut previst el desenvolupament, a judici de la Direcció d’obra, o 
hagin estan danyades per accidents. 
 
Materials 
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Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l’execució de les quals es 
repeteix. Execució de les obres 
Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com els 
materials que es consideren de mala qualitat i es transportaran a l’abocador. 
 
Tot seguit, s’executaran les fases descrits als articles corresponents a les unitats en qüestió, 
havent d’acomplit les Prescripcions anteriorment fixades. 
 
Amidament i abonament 
 
La reposició no es mesurarà ni serà d’abonament directe. Qualsevulla que sigui la 
importància de la reposició efectuada, el seu import es considerarà inclòs als preus unitaris 
de les respectives unitats de plantacions i sembres, i a la partida alçada de "Conservació de 
les plantacions". 
 
Malgrat que aquesta partida alçada no existís al Pressupost, i inclòs si a la Justificació dels 
Preus unitaris no aparegués cap quantitat per a reposició, s’entén que l’esmentada reposició 
anirà a càrrec del Contractista, però en cap cas quedarà aquest exonerat d’efectuar 
l’esmentada reposició fins a la recepció definitiva. 
 
 
3.15.- Conservació de les plantacions 
 
Definició 
 
Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, antigues, 
excavacions de sots, tractament fitosanitari, execució de vents tutors, regs, etc, així com la 
reposició a les plantacions i sembres i quantes cures culturals siguin necessàries per tal de 
garantir les sembres i plantacions realitzades. 
 
L’esmentada conservació de les plantacions està inclosa a la "Conservació de l’Obra" 
descrita a l’article 1.25 del present Plec, per a donat el seu peculiar caràcter es descriu amb 
més detall al present article. 
 
No s’inclou en aquesta unitat la conservació de la instal·lació de reg, obra civil accessòria, 
instal·lació elèctrica, etc., ja que la conservació de plantacions acompliran el prescrit als 
corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les obres 
 
Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives 
unitat d’obra. Serà també d’aplicació el que fixa l’esmentat article 1.25 del present Plec. 
 
Un cop acabada l’execució de l’obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d’obra i 
zones confrontant, transportant a l’abocador els matèries que sobrin o que hagin estat 
rebutjats, cobrint les rases, retirant les instal·lacions provisionals etc. 
 
Amidament i abonament 
 
La conservació de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament directe, 
ja que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 
 
La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur recepció definitiva, 
abonarà per mitjà de la partida alçada de "Conservació de les plantacions" que figuri al 
Pressupost del Projecte. 
 
En cas de no existir la partida alçada específica per la conservació de les plantacions, s’entén 
que l’import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per 
part de la part contractant a cap mena d’indemnització. Per a en cap cas, el Contractista 
restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservació de les 
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plantacions. 
 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguir conservant 
les plantacions fins a la recepció definitiva de les mateixes, ajustant-se, en aquest cas, al que 
estipula la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
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CAPÍTOL IV 
 
 
4. UNITAT D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT PÚBLIC 
4.1.- Condicions generals 
Reglaments, Instruccions, Normes, Recomanacions i Plecs de Condicions Tècniques 
Generals. 
 
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les 
generals, especificades als següents documents: 
 

− Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/1973, de 20 de setembre). 

− Instruccions complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Fulls 
d’interpretació, publicats pel "Ministeri de Indústria" i al DOGC. 

− Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia 
(Decret del 12 de Maig de 1954). 

− Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de 
Novembre). 

− Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 
Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de Febrer de 1949. 

− Normes Tecnològiques de l’Edificació (N.T.E.) 

− Normes i Instruccions sobre Enllumenat Urbà. 

− Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 

− Les recomanacions d’U.N.E.S.A. 

− Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel 
"Ministeri d’Obres Públiques". 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes i Costums particulars de la Companyia 
Subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades 
disposicions, també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la 
Contractació de la present obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per 
mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències í dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posta en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, 
que es derivin de llur obtenció i del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Col·legi 
Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’Aprovació Prèvia de Projecte i l’Autorització de Posta en Servei, per part de la Delegació 
Provincial d'Indústria. 
 
Materials 
 
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de 
primera qualitat. Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
Un cop ajustada l’obra definitivament i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al 
Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels 
materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 

− Bàculs i columnes 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

 

Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de Condicions, Plànols i altre 
documentació d’aquest Projecte. Certificat de Qualitat. 
 

− Lluminàries 
 
Certificats catàlegs amb dimensions característiques de tots els elements que composen la 
lluminària, concretament del reflector. 
 
Corbes fotomètriques. 
 

− Llums 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitja 
i flux lluminós. 
 

− Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 

− Cables 
 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
 

− Tubs i canalitzacions 
 
Catàlegs del fabricant amb el tipus de materials, gruixos i resistència. 
 
La totalitat dels documents que s’entreguin hauran d’anar identificats pel fabricant, instal·lador 
o persona qualificada, amb menció expressa de l’obra on van destinats. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció 
de l’Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials 
poden ser rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no 
acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, poden ser reemplaçades 
per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel Contractista immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, 
la Direcció de l’obra  podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per compte de la 
Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no 
s’especifiquin expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que 
s’utilitzen normalment per l’Empresa Subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del 
Director de l’Obra. 
 
Reconeixements i assaigs 
 
Quan el Director de l’Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l’anàlisi, assaig o 
comprovació dels materials, elements o instal·lacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als 
laboratoris oficials o a la mateixa mà d’obra, segons cregui més adient malgrat que no hi 
siguin indicats en aquest Plec. 
 
En cas de discrepància, els assaigs o proves s’efectuaran al Laboratori Oficial, que la 
Direcció de l’obra designi. 
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Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la 
Contracta. Personal 
La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l’obra, mentre es 
realitzin els treballs, el qual rebrà, acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director. 
 
També hi haurà sempre a l’obra el nombre i classe d’operaris que facin falta per al volum 
natural dels treballs que s’hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i 
experimentats en l’ofici. 
 
Quan la Direcció de l’Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la 
categoria oportuna, representa al Contractista, en part o en totes les qüestions de l’obra. 
 
Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l’obra, es podrà comptar amb un vigilant, 
depenent directament d’ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, per a que pugui 
acomplir amb la missió encomanada. 
 
En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses, que això origini. 
Execució de les obres. 
El muntatge d’elements i la realització de les obres s’efectuarà amb estreta subjecció al 
present Projecte, a les Normes i Disposicions oficials, que li siguin d’aplicació, i a les ordres 
que doni el director de l’obra. 
 
Aquestes operacions s’efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra 
especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de manera que, a més del bon funcionament, 
presenten bon aspecte i quedin perfectament acabades i en òptimes condicions de durada i 
conservació. 
 
Per a que els plànols siguin vàlids per a l’obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat 
per a construir", al costat de la data i la signatura del Director de l’Obra. 
 
Obres accessòries. 
 
Es consideren obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les quals, 
de presentar- se, s’efectuaran d’acord amb els Projectes Parcials que es redactin durant 
l’execució de les obres, i quedaran subjectes a les mateixes condicions per les que es 
regeixen, les que figuren a la Contracta. 
 
Interpretació i desenvolupament del Projecte. 
 
El Director de l’obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu desenvolupament, 
marxa i disposició de les obres, així com les modificacions, que estimi oportunes, sempre que 
no alterin fonamentalment el Projecte o classe de treballs i materials consignats al mateix. 
 
El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l’autorització escrita del 
Director. 
 
Si alguna part de l’obra, o classe de materials, no quedés suficientment especificada, 
presentes dubtes, resultés alguna contradicció als documents del Present Projecte o pugues 
suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho 
posarà, immediatament, en coneixement de la Direcció de l’Obra per escrit, i s’abstindrà 
d’instal·lar els materials o executar l’obra en qüestió, fins a rebre l’aclariment o resolució de la 
Direcció. 
 
Millores i modificacions del Projecte. 
 
Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat 
ordenades expressament, per escrit, per la Direcció de l’obra, i de les que s’hagi convingut el 
preu, abans de procedir a llur execució. 
 
Mitjans i obres auxiliars. 
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Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d’obra, i la 
construcció de les obres auxiliars, que siguin necessàries per a la bona execució i 
conservació de totes les obres, objecte d’aquest Projecte. També s’inclourà tot el que sigui 
necessari per tal de garantir la seguretat de les esmentades obres, com són: eines, aparells, 
maquinaria, vehicles, grues, bastides, cintes, apuntalaments, desguassos, proteccions per tal 
d’evitar l’entrada d’aigües superficials a les excavacions, desviament o taponament de canals 
i brolladors, extraccions d’aigua, esgotaments a les excavacions, avisos i senyals de perill 
durant el dia i la nit, establiment de passos provisionals, baixades de conduccions d’aigua, 
electricitat i altres serveis, que apareixen a les excavacions, etc. 
 
 
4.2.- Condicions dels materials 
 
Tubs, canalitzacions de cables soterrats. 
 
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables 
fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 C). Alhora, seran no propagadors 
de la flama i tindran un grau de protecció set (7), contra damnatges mecànics. 
 
Columnes. 
 
Les columnes seran "troncocòniques” de les dimensions especificades als plànols i 
construïdes en planxa d’acer, a partir d’un cèrcol laminat de resistència per tracció de trenta-
set quilograms per mil·límetre quadrat (37 Kg/mm2), o superior, classe St 37. 
 
El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, 
realitzant l’esmentada soldadura amb elèctrode continu en atmosfera controlada. 
 
No s’admeteren soldadures transversals, llevat en aquelles que s’autoritzi un canvi de gruix a 
la planxa d’acer, utilitzada a diferents trams de la columna. 
 
A l’extrem inferior es soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als 
plànols, i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartells de recolzament. 
 
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d’alta 
resistència a la tracció, cargolant l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegant el 
ganxo inferior, per quedar millor agafada a la massa de formigó. 
 
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols, d’acer F.111. 
UNE 36.011 
 
Les columnes es lliuraran amb els perns que s’indiquen als plànols, amb dues femelles per 
pern i arandelles. 
 
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i 
aniran previstos d’un enmarcament de passamà de ferro de trenta per tres mil·límetres (30 x 
3 mm), soldat a la vorada de les mateixes. Aniran previstos de portelles en planxa d’acer, que 
tindrà dispositius de subjecció i pany. Per tal de protegir-les contra la possible entrada d’aigua 
a l’interior del bàcul, la part superior de l’emmarcament de les portelles de registre, portarà 
soldada una visera. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada. 
 
Junt a una de les portes es disposarà, en un lloc accessible a l’interior de la columna i soldat 
a ella, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà 
d’un mínim de quatre mil·límetres (4 mm) de gruix, per a subjectar-hi la caixa i tauler de 
connexions. 
 
Les columnes es lliuraran galvanitzades, a tota llur longitud, mitjançant immersió en bany 
calent. El bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta-vuit i mig per cent (98.5 %) 
de zenc pur en pes, havent d’obtenir-se un dipòsit mínim de sis-cents grams per metre 
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quadrat (600 gr/m2), sobre la superfície de la columna. Tal característica i les d’adherència, 
continuïtat i aspecte superficial s’adaptaran al que estableix  la Norma UNE 37.501. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegament, i les 
soldadures es poliran degudament, per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença 
i regularitat. 
 
Les columnes i bàculs s’enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l’obra, 
mitjançant pintura indeleble a la part frontal dels mateixos. 
 
Basament de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als 
Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, 
evitant en aquesta les arestes arrodonides. 
 
La cimentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HA-25/P/20/I, en el qual 
s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los mitjançant plantilla dimensió, de manera que 
la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar-se 
l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs arandelles. 
 
A l’interior de la foneria s’embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc 
mil·límetres (0.125 m), per a permetre l’accés a l’interior de la columna. Els extrems d’aquest 
tub hauran de tenir les vores polides i que no tallin. 
 
Lluminàries 
 
Les lluminàries seran pròpies de l’enllumenat públic, preparades per anar, indistintament, a 
bàcul í columna, tancades i amb capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. 
 
El grau de protecció serà IP 545, classe I. 
 
Les lluminàries seran de tipus tancades en metacrilat injectat, amb junta de doble 
estanqueïtat en elastàmetre de silicones antiadherent, resistents a l’envelliment i ais raigs 
ultravioletes, conservant llurs propietats des de setanta graus centígrads (70 C), fins a dos-
cents cinquanta (250 C). 
 
Portaran filtre de carbó actiu. 
 
El cablatge del bloc d’alimentació es farà amb conductors d’alta temperatura i protegits per un 
beina de fibra de vidre amb silicones. 
 
El capot podrà ser de 
 

− Polipropilé injectat, estabilitzat davant els raigs ultravioletes, de densitat de nou-cents 
cinc grams per centímetre cúbic (0.905 Kg/dm3) i una resistència al calor en exposició 
continua de cent trenta-cinc graus centígrads (135 C). 
 

− Foneria injectada d’aleació d’alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polemitzada a 
alta temperatura. 
 
L’òptica serà alumini refinat, embotit, tractat per oxidació anònica. Hauran de tenir una puresa 
de noranta- nou amb vuitanta-cinc per cent (99.85 %). 
 
El gruix mínim del reflector serà d'un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1.2 mm). 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran en material no oxidable. 
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Les característiques fotométriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos 
al Projecte quan a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a 
les que figuren als  Plànols. 
 

− Lluminària esfèrica: 
 
Les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè d’alta densitat, opal 
resistent a l’impacte (IP 9) i a l’envelliment per acció de la redicació ultraviolada. 
 
La base portaglobus serà de foneria d’alumini, prevista per a allotjar l’equip d’encès en alt 
factor, el portallànties i la xapa reflectora. 
 
Totes les parts metàl·liques seran inoxidables. 
 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos 
al Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a 
les que hi figuren als plànols. 
 
Proteccions 
 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà una pica de terra a 
cada punt de llum i quadre. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada 
per cable de coure nu de trenta- cinc mil·límetres quadrats (35 mm2) de secció. Aquest cable 
anirà soterrat directament a terra, és a dir, sota de les canalitzacions elèctriques i a cinquanta 
centímetres (0.05 m) de profunditat com a mínim. 
 
Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió. 
 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 
inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum. 
 
A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de 
defecte. 
 
S’utilitzaran interruptors diferencials la qual sensibilitat vindrà donada pel valor obtingut de la 
resistència a terra de les masses. 
 
La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta a la columna, 
fa que tota l’operació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a llur 
manipulació. 
 
Taulers de connexió a columnes 
 
S’entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció i entroncament, 
que s’instal·lin a cada columna. 
 
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscopi. Serà d’un gruix 
no inferior a cinc mil·límetres (0.005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants. 
 
Cada tauler disposarà com a mínim de 
 

− Placa de base. 

− Curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als 
cables que puguin fins a la lluminària. 

− Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació. 
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Tots els elements de la placa estaran aïllats electrònicament dels elements metàl·lics de la 
columna. La cargoleria serà de material inoxidable. El tauler s’instal·larà dins d’una caixa de 
material plàstic, a l’interior de la columna. 
 
Cables 
S’ha d’efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, mitjançant 
cintes, anelles o fundes, d’acord amb els colors indicats per la Norma UNE 21.086,t a saber: 
Fase “R" color verd, Fase "S” color groc, Fase "T” color violeta, i neutre color gris. 
 
Conducció per a canalitzacions d’enllumenat. Baixa o Mitja Tensió 
 
Els cables que s’empraran per a l’Enllumenat públic seran de coure electrolític d’l/56 n 
M/MM2 de resistència específica, i de seccions nominals, les que figuren als plànols. 
 
Tots els conductors que s’utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze 
mil·límetres quadrats (16 mm2) La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1000 V), 
i la tensió de prova de quatre mil volts (4000 V). 
 
Els cables d’enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur de 
Vinil (PVC) designació UNE VFV 0.6/1 Kv. 
 
L’armadura serà d’acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material magnètic (alumini) a la 
resta. 
 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20 C) haurà d’acomplir amb els valors 
assenyalats per la Norma UNE 21.119.74. 
 
La resistència d’aïllament haurà d’acomplir el que s’especifica al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió a l’apartat MIBT 017. 
 
La resistència aïllament mínima serà de deu ohms (10 ) en cent metres (100 m). 
 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i 
seccions dels cables. 
 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta 
de PVC, tensió nominal mil volts (1000 V) designació UNE VV 0.6/1 KV i de secció mínima de 
dos amb cinc mil·límetres quadrats (2.5 MM2). 
 
Els cables de distribució en b/t seran d’alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), 
coberta de Policlorur de Vinil (PVC), i designació UNE RV 0.6/1 KV. 
 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el 
que indiquen les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta 
UNE 21.019. 
 
Els cables de Mitja Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. 
L’aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6.8 
mm). 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta 
semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de 
les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, 
associada a una part metàl·lica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre de cable a vint graus 
centígrads (20 C) seran setze mil·límetres quadrats (16 mm2) Cu i u amb setze quilometres 
(1.16 /Km) respectivament. 
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La coberta exterior estarà constituïda per una capa "extrusionada” 11 de PVC, 
semiconductora, de resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1500 i 
3000 cm). 
 
Tots els cables seran homologats per les companyies Subministradores, i compliran les 
Normes 25 N 194 2a revisió i 20 M041 la revisió de FECSA. 
 
Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorrent dins dels tubs, o 
bé a les cruïlles de alçada, els cables aniran a rases de seixanta centímetres (0.60 m) de 
fondària i quaranta centímetres (0.40 m) d’amplada. 
 
Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre 
l’obertura i el replè de la mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació. 
 
Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s’especifiqui als plànols. 
 
El cable es situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de 
sorra, per a que, al col·locar la pega ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el cable. 
 
Quan el cable vagi entubat, s’escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es 
puguin passar sense cap dificultats. El tub anirà sobre un llit de sorra, i no tindrà cap 
deformació ni forats. No hi haurà cap unió entre tubs. Dins de cada tub no hi passarà més 
que una sola línia. 
 
Llestesa del cable s’efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, 
doblecs excessius o sigui arrossegat de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els 
treballs d’estesa es detindran si la temperatura ambient és inferior als és inferior ais zero 
graus centígrads (0 C). 
 
El volum de rasa, que resti, es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa excavació, 
sempre que llur densitat mínima al proctor normal sigui de mil quatre-cents cinquanta grams 
(1,450 Kg) i no contingui elements majors de deu centímetres (0.10 m) de diàmetre, en 
quantitat superior al cinc per cent (5%). 
 
El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0.20 m), que hauran de cobrir l’amplada 
total de la rasa i es compactaran fins a aconseguir una capacitat de noranta-cinc per cent (95 
%) del proctor normal abans de procedir al replè de la capa successiva. 
 
A una fondària aproximada de vint centímetres (0.20 m) es col·locarà una malla de 
senyalització de material plàstic, de les característiques indicades als plànols. 
 
Als encreuaments de càrrega es col·locaran tants conductors com línies elèctriques 
existeixin, mes un de reserva, els quals aniran protegits en formigó, segons especificacions 
dels plànols. 
 
Entroncaments i derivacions 
 
Els canvis de secció a les línies de distribució s’efectuaran a l’interior dels bàculs o columnes. 
 
Les derivacions s’efectuaran, sempre, a l’interior de pericons i els entroncaments es fixaran, 
mitjançant ancoratges i, de manera ordenada, a la paret interior del pericó. 
 
Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant mecànica 
com electrònicament, responguin a iguals condicions de seguretat, que la resta de la línia. 
 
A alhora de preparar els diferents conductors per a l’entroncament o connexió es deixarà 
l’aïllat precís, segons els cas, i la part de conductor sense ell estarà neta, i no tindrà cap tipus 
de material, que impedeixi un bon contacte, no sent danyada per les eines ni pel tracte durant 
l’operació. Els entroncaments i derivacions es realitzaran mitjançant terminals o manegots a 
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pressió, i situant el conjunt a l’interior d’ampolles que, posteriorment, s’ompliran amb resina 
l’epoxi per a aplicacions elèctriques. 
 
La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció serà posant-hi 
cura d’acord amb les normes usuals d’aquesta tècnica. 
 
Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, 
inferiors a les del cable en aquell punt. 
 
Equips 
 
S’entendrà per equips d’encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les 
mateixes (en cap cas de tubs de descàrrega) i els possibles dispositius, que siguin necessaris 
als llums de vapor de sodi, per a l’inici de la descàrrega. Seran del tipus "intempèrie estancs". 
 
 
El Subministrador de les lluminàries haurà d’efectuar les proves i assaigs que s’anomenen. 
Amb suficient antelació, advertirà a la Direcció de l’Obra de la data en que es vagin a 
realitzar, amb proves i assaigs es traurà el corresponent document, que el lliurarà a la 
Direcció de l’obra, per a la seva constància, podent rebutjar aquesta les partides, si 
s’observen característiques deficients, en un percentatge del cinc per cent (5 
%) de les qualitats del mateix tipus. 
 
a) Reactàncies 
 
El balast o reactància de corrent haurà d’estar constituït per una autoinducció sobre el nucli 
de ferro, de les característiques, potencia i tipus, adequades a cada llum, de forma que a 
l’aplicar la tensió d’alimentació del conjunt 220 V 50 Hz, circuli pel llum el seu corrent nominal, 
donat a les característiques de la mateixa. 
 
Tots els tipus de reactàncies hauran d’estar dimensionats, de forma que, a l’arribar a llur 
temperatura de règim, aquesta no experimenta un increment superior a seixanta graus 
centígrads (60 C) sobre la temperatura ambient, sent aquesta de trenta graus centígrads 
(30 C). La comprovació de la temperatura dels debanats s’efectuarà pel procediment de 
amidament de la resistència óhmica dels mateixos. 
 
Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques 
de forma que garanteixin l’evacuació de calor i la capacitat mecànica, no podent-se apreciar 
sorolls ni vibracions al llarg de llur funcionament. 
 
Les reactàncies hauran d’estar protegides contra els camps magnètics propers, no podent-se 
apreciar vibracions apreciables de la impedància, al col·locar en contacte amb les altres 
reactàncies. 
 
Les pèrdues de potencia als debants no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors: 
 

− Llums de vapor de mercuri: 
80 w.................. 10 w 
125 w................. 12 w 
250 w................. 18 w 
400 w................. 22 w 
 

− Llums de vapor de sodi d’alta pressió: 70 w................. 13 w 
100 w................. 15 w 
150 w................. 20 w 
250 w................. 26 w 
400 w................. 35 w 
 
Tots els debanats presentaran una rigidesa dialèctica respecte a les masses metàl·liques, 
que els envolti, i respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V), prova que es realitzarà amb 
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tensió alterna de cinquanta Herzis (50 Hz) i durada d’un minut. 
 
Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats, de manera que, no 
presenten continuïtat elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d’aigua sobre 
els mateixos. 
 
Compliran la Norma UNE 20.395.76. 
 
A l’exterior, i de forma imborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, 
marca del fabricant i esquema de connexió. 
 
b) Condensadors: 
 
Els condensadors, que s’utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus 
aïllament de paper o poliester metal·litzat, estancs, i de les capacitats adequades per a cada 
tipus de reactància i llum, que compensi el factor de potència (cos.Y) fins a 0.9 com a mínim. 
 
La tensió de prova o aïllament entre borns del condensador i parts metàl·liques de la coberta 
serà de dos mil volts (2000 V), tensió durant un minut i la tensió normal de treball de tres-
cents vuitanta volts (380 V), cinquanta Herzis (50 Hz) valor eficaç. 
 
Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d’un a 
cinc ohms (d’1 a 5 ) i un watt (1 W), per tal d’assegurar l’autodescàrrega del condensador, 
quan es trobí desconnectat. El corrent de fugides mesurat a mil volts (1000 V) de tensió 
haurà de ser inferior a una dècima d'Ampers (0.1 A). 
 
Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presenten continuïtat 
elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d’aigua sobre els mateixos. 
 
Els condensadors d’execució estanca es submergiran en aigua durant quatre hores; les dues 
primeres a la tensió nominal i les altres dues desconnectades. Després de la immersió la 
resistència aïllament, entre born i parts metàl·liques, no serà inferior a dos (2) M n. 
 
S’aplicarà entre terminals del condensador, durant una hora, una tensió continua igual a dues 
amb quinze vegades (2,15) la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus 
centígrads (10 C) sobre l’ambient. Després d’aquesta prova s’aplicarà una tensió quatre 
amb tres (4.3) vegades la V nominal. i durant un minut. 
 
Es sotmetrà el condensador, i durant sis hores, a una tensió de dues amb quinze (2.15) 
vegades la nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10 C) sobre 
l’ambient. 
 
A l’exterior í de forma imborrable hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, 
marca del fabricant i esquema de connexió. 
 
c) Arrencadors: 
 
En cas que el circuit d’encesa del llum necessiti circuits i dispositius d’arrencada, aquests 
hauran de realitzar llurs funcions al llarg del període d’encesa, restant totalment eliminats, un 
cop el llum hagi entrat en funcionament normal. La reactància i l'arrencador no presenten, 
fora del cicle inicial, més pèrdues, que les que són pròpies de la limitació de corrent, i en 
qualsevol cas, no superiors a les esmentades per a les reactàncies. 
 
A l’exterior, i de forma imborrable, hauran de portar grafiades les característiques elèctriques, 
marca del fabricant i esquema de connexió. 
 
Llums 
 
El llums que s’utilitzaran a les instal·lacions, seran del tipus de descarrega en gasos. 
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Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les que 
s’indiquen seguidament, per a cadascun dels tipus o potències. 
 
La Direcció de l’obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment, les 
condicions tècniques i de recepció dels materials subministrats, així com certificats oficials de 
llurs característiques, rebutjant-se aquelles que, per les seves característiques deficients o 
insuficients, superin el cinc per cent (5 %) de les quantitats subministrades del mateix tipus. 
 
Compliran les Normes UNE 20.345.76. 
 
S’entendrà com a llums de descarrega., tipus vapor de mercuri, els anomenats de color 
corregit, de fabricació actual, amb additius de terres rares i amb fluxos inicials, els quals 
s’indiquen més endavant. 
 
Dimensions 
 
Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes 
aproximades de: 
 
 

POTENCIA (w) DIÀMETRE MÀXIM 
AMPOLLA (mm) 

LONGITUD MÀXIMA 
(MM) 

Llums de VMCC 

80 72 156 

125 77 177 

250 92 227 

400 122 292 

Llums de VSAP 

70 71 156 

100 76 182 

100 48 211 

150 92 227 

150 48 211 

250 92 227 

250 48 257 

400 122 292 

400 48 283 

 
Temperatura de l’ampolla 
 
L’ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna, i les seves deformacions tèrmiques i 
les del casquet, sense trencament, fina a una temperatura mínima de tres-cents cinquanta 
graus centígrads (350 C), suportant, en aquestes condicions el xoc tèrmic de la caiguda de 
gotes d’aigua a quinze graus centígrads (15 C), sense tancament ni esquerdes sobre el 
vidre. 
 
Tensió i corrent de llarg 
 
Una vegada comentada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100 %) el període 
mínim d’encesa, s’hauran de confirmar els següents valors en més menys cinc per cent (± 5 
%). 
 

POTENCIA (W) TENSIÓ DE L’ARC 
(manteniment) (V) 

CORRENT A 
L’ARRENCADA (A) 

CORRENT ABSORBIDA 
PER LA LLUM (A) 

LLUMS DE VMCC 

80 115 1,20 0,80 

125 125 1,80 1,15 

250 135 3,30 2,20 

400 140 5,10 3,30 
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LLUMS DE VSAP 

70 90 1,25 1,00 

100 100 1,80 1,20 

100 T 100 1,80 1,20 

150 100 2,52 1,80 

150 T 100 2,52 1,80 

250 100 4,10 3,00 

250 T 100 4,10 3,00 

400 105 5,70 4,40 

400 T 100 5,70 4,40 

 
 
Fluix lluminós 
 
Casquets 
 
El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat" haurà de posseir un recobriment 
metàl·lic antioxidant, niquelat, zencat. 
 
Haurà de garantir-se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a 
temperatures màximes de dos-cents cinquanta graus centígrads (250 C), sense que 
s’observin esquerdes ni separen els pols de contacte. 
 
Tensió d’arrencada 
 
La tensió mínima d’inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a: 
 
Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+ 5 C); tensió mínima d’encesa: cent 
vuitanta volts (180 V). 
 
Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15 C); tensió mínima d’encesa: dos 
cents volts (200 V). 
 
El fluix lluminós nominal, mesurat després d’un dos-cents per cent (200 %) del període 
d’encesa i transcorregudes les cent primeres hores de vida del llum, resultarà ser de més 
menys cinc per cent (± 5 %) del següents valors: 
 
En el cas de punt de llum amb una única llumenera que il·lumini calçada i vorera, la 
temperatura de color haurà de ser 3000 K. 
 
L’esmentat fluix no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui una 
reactància que subministri els valors nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les 
següents proporcions (valors de més menys tres per cent (± 3 %). 
 

− Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W): 
 
A les vuit mil (8000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84 %) del fluix inicial. A les 
dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78 %) del fluix inicial. 
 
Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de funcionament. 
 
Supervivència 
 
S’entendrà com a supervivència, el percentatge de llums que continuen funcionant després 
d’un  cert període de temps sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada tipus 
de llum, havent de superar-se els següents valors mínims: 
 
Després de vuit mil hores: el noranta-cinc per cent (95 %). Després de dotze mil hores: el 
noranta-dos per cent (92 %). 
 

POTENCIA (W) 
FLUIX LLUMINÓS A LES 

100 H (1M) (V) 
LLUMS DE VMCC 

80 3.800 

125 6.300 

250 13.500 

400 23.000 

LLUMS DE VSAP 

70 5.800 

100 9.500 

100 T 10.000 

150 14.000 

150 T 14.500 

250 25.000 

250 T 27.000 

400 47.000 

400 T 48.000 
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Llumeneres LEDs per enllumenat exterior 
 
Requeriments del fabricant: 
 
▪ Qualitat: Acreditació ISO-9001 en fabricació de lluminàries. 
▪ Mediambiental Acreditació ISO 14001 , EMAS o altres que acreditin que l’empresa 
fabricant es troba adherida a un sistema de gestió integral de residus. 
▪ Catàlegs: El fabricant haurà de tenir un catàleg publicat o accessible amb les 
especificacions del producte i el preu PVP 
▪ Fabricació Placa Leds: El fabricant de les llumeneres haurà de responsabilitzar-se de la 
solvència  tècnica del fabricant de la placa de Leds. Cal garantir que disposa d’un sistema de 
traçabilitat de tots els components de la placa de Leds i d’un sistema de verificació de les 
plaques. 
▪ Certificats: 
- Certificats fabricant: 
▪ Declaració UE de conformitat de les lluminàries instal·lades (marcatge 
CE) 
▪ Fitxa de producte tipus de les lluminàries. 
▪ Certificat de garantia de les lluminàries de mínim 5 anys. 
▪ Croquis o imatge d’instal·lació i de disposició dels elements de la 
lluminària. 
▪ Assaig i estudi fotomètric de la llumenera d’acord amb especificacions 
UNE EN 13032. 
- Certificats i assajos emesos pel laboratori acreditat per ENAC: 
▪ Certificats i Assajos que acreditin el compliment de la normativa 
europea del producte 
▪ Assaig específic del IP de les lluminàries 
▪ Assaig específic del IK de les lluminàries. 
- Compatibilitat electromagnètica 
▪ S’han de fer les comprovacions necessàries de compatibilitat 
electromagnètica, de temperatura, seguretat elèctrica i funcionalitat de tot el conjunt de la 
llumenera (inclòs driver i dispositius de control, regulació i sensors instal·lats a la llumenera). 
El subministrador de la llumenera es fa responsable de la validació del conjunt complert i en 
cas de fallada o funcionament incorrecte del conjunt, ha de donar resposta i solventar-ho. 
 
Requeriments de la llumenera: 
 
▪ Temperatura de color correlacionada (K) del LED: 
4000 K per calçades, 3000 K per voreres o l’especificada a projecte, amb una tolerància 
d’uniformitat de color màxim 5 passos de MacAdam (5SDCM). 
 
▪ Índex de reproducció cromàtica (CRI): CRI >= 70, excepte en Led ambre que ha de ser 
CRI >= 50. 
 
▪ Intensitat de funcionament del LED: Màxim un 70% de la intensitat màxima de 
funcionament del LED indicada pel fabricant del díode. 
 
▪ Temperatura d’unió (Tj) i vida útil: 
Ha de ser tal que proporcioni com a mínim un 70% del lúmens inicials, al cap de 60.000 hores 
de funcionament. 
L’apagada simultània d’un 10% del LEDS serà considerat fallada sota garantia. Cal complir 
amb l’indicador de vida útil L70B10 segons IEC/PAS 62717. 
 
Eficàcia de la llumenera de LED: 
L’eficàcia de la llumenera (lm/W), alimentada i estabilitzada, segons el tipus de llumenera i 
LED, ha de ser, com a mínim la següent: 
 
TIPUS DE LED FUNCIONAL
 ORNAMENTAL 
Led neutre 4000 K 90 Lm/W
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 85 Lm/W 
Led càlid 3000 K 80 Lm/W
 70 Lm/W 
   Led ambre 60 Lm/W
 55 Lm/W  
 
▪ Recanvis i actualitzacions: 
Cal garantir el subministrament de recanvis durant les 50.000 hores de funcionament a partir 
de la data d’instal·lació o, si més no, permetre l’actualització tecnològica del conjunt 
(substitució de components sense haver de canviar la llumenera sencera). 
 
▪ Garantia: 
El fabricant donarà garantia dels materials, preveient-ne la substitució integral o dels 
elements interns de la llumenera, degut a qualsevol tipus de fallada, durant un mínim de 5 
anys. La garantir ha d’incloure la reparació o substitució de les parts defectuoses (incloent 
PCB amb LEDs, font d’alimentació/divers i altres dispositius de control si s’escauen). La 
garantia ha de cobrir els costos de servei i de mà d’obra relatius a la reparació o substitució 
dels productes. 
 
▪ Temperatura de funcionament: la llumenera ha de ser capaç d’operar normalment en un 
rang de temperatures ambient comprès entre -20ºC i 40ºC. 
 
▪ Sistema de refredament: Ha de disposar d’un sistema de dissipació de calor sense 
líquids, ni ventiladors, i ha de ser resistent als residus s’hi puguin acumular, de manera que 
no degradi o pertorbi la seva capacitat de dissipar calor. 
 
▪ Característiques, grau d’hermeticitat i resistència a l’impacte de la lluminària: 
El grup òptic de la llumenera de LED ha d’estar composat per una matriu de LEDs. Carcassa: 
Ha de ser totalment construïda de materials metàl·lics. L’acabat serà realitzat amb imprimació 
i resistent a la corrosió. 
El driver ha d’estar muntat a l’interior, ha de ser fàcilment reemplaçable i ha de ser accessible 
sense la utilització d’eines especials. Tots els cargols i tanques han de ser d’acer inoxidable o 
característiques similars contra la corrosió. 
Grau Hermeticitat 
Grup òptic o compartiment grup òptic: La protecció contra l’ingrés de cossos estranys, pols i 
humitat ha d’estar valorat com a mínim IP66 (Grau de protecció IP UNE-EN60598). 
Drivers i connexions elèctriques o llumenera sencera: La protecció contra l’ingrés de cossos 
estranys, pols i humitat ha d’estar valorat com a mínim IP65 (Grau de protecció IP UNE-
EN60598) 
Resistència a l’impacte 
La resistència a l’impacte de la llumenera haurà de ser com a mínim de IK08, excepte a les 
llumeneres que estiguin instal·lades a una alçada inferior a 1.5m que haurà de ser com a 
mínim IK10. 
▪ Connexió, muntatge braç o suport 
Les llumeneres hauran de tenir algun mecanisme de tal manera que s’eviti que es puguin 
instal·lar en una posició incorrecta i que eviti el gir/rotació un cop instal·lada. 
 
▪ Sistema de protecció contra sobretensions 
Totes les llumeneres disposaran d’un sistema de protecció contra sobretensions de mínim 
10kV,  instal·lat al interior de la lluminària i connectat en sèrie de manera que en cas de 
sobretensió o al final de la seva vida desconnecti la llumenera. 
 
▪ FHS 
Han de complir el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Es 
detallarà així mateix a la fitxa de producte l’angle d’instal·lació en cas de projectors i l’angle 
d’intensitat màxima respecte la vertical, d’acord amb estudi lumínic presentat. 
 
Requeriments del driver: 
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▪ Instal·lació 
El driver anirà instal·lat a l’interior de la llumenera i de tal manera que sigui fàcil de substituir. 
 
▪ Capacitat de programació. 
El driver ha de ser programable i regulable ( 1-10V o DALI) i ha de poder acceptar les ordres 
dels reguladors en capçalera, així com d’equips de regulació. El protocol de regulació i el 
sistema de programació s’escollirà segons projecte i serà especificat pel Departament 
d’Enllumenat Públic. Cal indicar la regulació màxima permesa pel driver. El paràmetre CLO 
(Constant light output) o similar, s’activarà per defecte excepte en el cas de disposar d’un 
equip de regulació que apliqui un paràmetre similar. 
 
▪ Factor de potencia. 
Ha de tenir com a mínim un factor de potencia de 0,9, inclús en reducció. Cal ajustar el 
dimensionament del driver a la potència de funcionament segons estudi lumínic, incloent 
regulació i si aplica el paràmetre CLO (Constant light output) o similar, perquè el factor de 
potencia no baixi de 0,9. 
 
▪ Màxim amperatge. 
El màxim amperatge donat pel driver en cap cas pot alimentar als Leds per sobre del 70% de 
la seva intensitat màxima de funcionament en continu, havent de garantir una depreciació 
lluminosa de L70B10 a les 60.000h. Tant el driver com la matriu de LEDs han d’estar 
dissenyats per poder treballar a diferents corrents d’operació, per tal d’aconseguir diferents 
nivells d’il·luminació programables segons demanda. 
 
▪ Temperatura de funcionament 
La font d’alimentació (driver) ha de ser capaç d’operar normalment en un rang de 
temperatures ambient de -20ºC a 40ºC. 
 
▪ Garantia. 
Garantia mínima de 5 anys. 
 
▪ Vida útil. 
Seran drivers amb una vida útil de 60.000h amb el 10% de fallades a Tc=67ºC 
 
▪ Augment del consum 
El conjunt de la llumenera i driver no podrà augmentar el seu consum per raons d’envelliment 
o qualsevol altre motiu en més d’un 10% de la seva potencia nominal. 
 
Normativa: 
 
Compliment de les Directives de Referència i les Normes de Referència de lluminàries: 
 
▪ Directiva 2014/30/EU – EMC de Compatibilitat Electromagnètica EMC 
- UNE EN 6100-3-2: Límites para Emisiones de Corriente Armónica 
- UNE EN 6100-3-3: Limitaciones de variación de tensión en las redes públicas por 
los equipos. 
- UNE EN 61547: Equipos apara alumbrado de uso General. Requisitos de 
Inmunidad EMC. 
- UNE EN 55015: Límites y métodos de medida de las características relativas a la 
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. 
 
▪ Directiva 2014/35/EU – LVD de Seguretat Elèctrica LVD (abans 2006/95/CEE) 
- UNE EN-60598-1: Luminarias. Requisitos Generales y Ensayos 
- UNE EN 60598 2-3: Luminarias de Alumbrado Público 
- UNE EN 60598-5: Requisitos particulares. Proyectores 
 
▪ Directiva ROHS 2011/65/UE Relativa a la restricció de la utilització de determinades 
substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. 
 
▪ Altres Normes de Referència: 
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- UNE EN 62031 Módulos de LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. 
 
▪ Compliment de les Normes de Referència de dispositius de control electrònic: 
- UNE EN 61347-2-13 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: requisitos 
particulares para dispositivos de control Electrónicos alimentados con corriente continua o 
alterna para módulos Led. 
- UNE EN 62384 Dispositivos de control alimentados en CC o CA para módulos Led. 
Requisitos de funcionamiento. 
- Resta de normes indicades als documents CEI-IDAE 
 
 
Centre de maniobra 
 
Es defineix com a centre de maniobra el conjunt d’instal·lacions, que calen per a la correcta 
maniobra d’encesa i apagament de la il·luminació, així com per a llur control i amidament. 
 

− Cèl·lula fotoeléctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 

− Armari de protecció. 
 
Materials: 
 

− Cèl·lula fotoelèctrica. 
 
Serà la primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es col·locarà en 
uns suports pròxims als centres de distribució. A l’interior portarà els corresponents 
accessoris per a poder suportar una càrrega de mil volts (1000 V.) 
 
No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques 
tècniques per un termini no inferior a tres anys. 
 
La connexió d’encesa es produirà quan la il·luminació diürna sigui, aproximadament, de 
cinquanta 
(50) lux, i la desconnexió als cent (100) lux. 
 

− Interruptor horari. 
 
Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, 
alhora d’encesa i apagament. Anirà protegit per una caixa metàl·lica i serà de tipus 
astronòmic. 
 

− Contactors. 
 
Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament 
dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d’interruptors. El consum de la 
bobina d’accionament no serà superior a seixanta (60) V.A. Acompliran les Normes VDE 
0665 i 0660 
 

− Amperímetres i voltímetres. 
 
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 
 

− Comptadors. 
 
El comptador d’energia activa del plafó d’enllumenat serà de tipus de quatre (4) fils, per tres-
cents vuitanta volts (380 V), connexió exterior i amb transformador d’intensitat, si calgués. 
S’instal·larà equip d’energia activa i reactiva. 
 

− Fusibles. 
 
Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més 
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que a les peces fusibles, pròpiament dites, o a la part destinada a apagar llarg. 
 

− Interruptors. 
 
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No 
podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, 
de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i ruptura brusca. 
 

− Pals a terra. 
 
Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts 
metàl·liques. 
 
La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 ), havent-se de col·locar, si 
la naturalesa ho requereix, més pals a terra. 
 
Els pals a terra seran, segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 

− Armaris metàl·lics. 
 
Els armaris seran de xapa d’acer galvanitzat de tres mil·límetres (3 mm) de gruix, com a 
mínim, d’una sola pega de xapa, plegada i soldada electrònicament a base de fil continu en 
aportació, sota atmosfera inerta. 
 
Una junta d’estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 
 
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 
 
Les normes de l’acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes, que 
s’expliquen en aquest Plec de Condicions per a les columnes. 
 
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de 
cinquanta mil·límetres quadrats (50 MM2), al qual serà connectada la carcassa de l’armari, 
així com totes les parts metàl·liques, tals com portes, suports, etc. 
 
Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de l’enllumenat. 
 
L’armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a 
la ventilació. 
 
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les instal·lacions pròpies de la 
Companyia Subministradora, i l’altre per a les instal·lacions de protecció de línies. La zona 
destinada a la Companyia Subministradora es farà seguint les seves indicacions. 
 
Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus 
celissol o celotex, i aïllada de les parts metàl·liques de l’armari. Aquesta placa constituirà un 
doble aïllament i el seu gruix no serà mai inferior a cinc mil·límetres (5 mm). 
 
Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l’oxidació i seran de primera 
qualitat. 
 
La connexió entre sí de tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es 
pugui seguir fàcil qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i 
amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaràs de maniobres. 
 
Tots els cables s’enumeraran a llurs dos extrems. 
 
Tots els elements s’identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que 
pertanyen. 
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S’evitarà el pas de conductors per vorades que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector 
aïllant. 
 
Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, 
estanqueïtat, aïllament, etc., que es consideren oportunes per a llur recepció definitiva. 
 
Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l’esquema unifilar del 
quadre i la identificació de les bornes. 
 
 
4.3.- Amidament i abonament de les obres 
 
Estació transformadora 
 
Compren l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de 
l’estació, segons esquemes que figuraven als plànols, ampliats per les normes particulars de 
l’Empresa Subministradora. 
 
Tots els treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de 
l’obra. Es mesurarà per unitat totalment acabada. 
Transformador 
 
Aquesta unitat comprèn l’adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les 
potencies i tensions indicades. 
 
Es mesurarà per unitat de transformador connectat i comprovat. Aparellatqe interior de 
l’Estació Transformadora 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i 
proteccions del transformador, etc.) necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació 
Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del 
transformador, comandament a distancia, senyalització, circuit de terra, i tot aquell material 
necessari per al bon funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. Instal·lació en baixa tensió 
Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de 
quatre més quatre (4 + 4) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat totalment instal·lada i mesurada 
 
Cables 
 
Al preu assignat per metre lineal queda comprés el cost de totes les operacions d’adquisició, 
transport, càrrega i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines 
corresponents. 
 
Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu del metre lineal la part 
proporcional d’unions, derivacions, terminals, etc. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat, baixa o mitja tensió. 
 
El preu compren l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques que 
s’assenyalen als plànols corresponents. 
 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que serveix 
de llit de recobriment als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció 
(segons els plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan escaigués les 
canaletes prefabricades). 
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En cas de conducció per a encreuaments de alçada, el preu inclou totes les canonades 
necessàries més el llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el replà i el transport a 
l’abocador del material sobrant. 
 
En tots els casos s’entén que el preu és el mateix, qualsevol que sigui el nombre de 
canonades (o canaletes) necessàries. 
 
 
També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del próctor normal. Es 
mesurarà per metre lineal. 
Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, 
equip d’encesa en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler 
fins a la lluminària, posada a terra de tot el conjunt, així com en dau de formigó amb els seus 
perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com accessoris i 
altres elements necessaris pel seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. Centres i quadres de maniobra 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats, necessaris per a 
la correcta maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesura de les instal·lacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lula fotoelèctriques, 
rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i 
magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per al corresponent 
ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació 
Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans 
esmentats, així com l’obra civil d’assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat acabada 1 en 
servei.4.4.- Proves per a la recepció de les obres 
 
Proves per a la recepció de les obres 
 
Per a la recepció de les obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de les Obres 
procedirà, en presencia del Representants del Contractista, a efectuar els reconeixements i 
assaigs, que es consideren necessaris, per a comprovar que les Obres han estat executades 
d’acord amb el Projecte segons les ordres de la Direcció de l’Obra i les modificacions que 
hagin estat autoritzades. La Contracta haurà de portar els aparells necessaris per fer les 
medicions que més endavant s’anomenen. 
 
No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei 
normal, i demostrat el seu perfecte funcionament. 
 
Previ a la recepció de les Obres, la Direcció d'Obra haurà de tenir al seu poder tots els 
documents necessaris per a la immediata connexió de totes les instal·lacions. En particular: 
 

− Carta de la Companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 

− Butlletins d'Instal·lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 

− Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 

− Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l’apartat 4.1. 
 
Reconeixement de les obres 
 
Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a deixar-
les completament netes i aclarides tots els materials sobrants, restes, embalatges, bobines 
de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens, escombraries etc. 
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Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en el 
control previ, que correspon amb les mostres que ja tenia, i que no estan deteriorats en llur 
aspecte o funcionament. Igualment, es comprovarà que la construcció de les obres de 
fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de totes les instal·lacions elèctriques 
han estat executades de forma correcta i acabades i rematades completament. 
 
En particular, es crida l’atenció sobre la verificació dels següents punts: 
 

− Seccions i tipus dels conductors. 

− Alineacions dels punts de llum. 

− Forma d’execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en 
general. 

− Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats. 

− Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 

− Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i 
absència d’esquerdes a ells, humitats i penetracions d’aigua. 
 
Un cop efectuat aquest reconeixement i d’acord amb les conclusions obtingudes, es 
procedirà a realitzar amb les instal·lacions elèctriques, els assaigs, que s’indiquen als articles 
següents. 
 
Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 
 
Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 
 
1. Es mesurarà la resistència de l’aïllament entre conductors i entre aquest i el 
terra. 
 
2. Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible, aplicant la tensió 
de forma creixent fins arribar a la normal de servei, i en cas contrari, es donarà tensió de cop, 
tancant l’interruptor corresponent. 
 
3. S’acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l’Empresa 
Subministradora, deixant-la en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, 
com a mínim. 
4. Es mesurarà de nou la resistència aïllament. 
 
La resistència aïllament en ohms ( ) no serà inferior a mil per U (1000 x U), sent U la tensió 
de servei en volts (V). La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa d’alta tensió 
no ha de provocar el funcionament dels aparells de protecció, si estan correctament calibrats i 
regulats, ni el falliment de l’aïllament dels cables de llurs caixes terminals. 
 
A la vista dels resultats dels assaigs, que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no 
de portar a terme els successius. 
 
Assaig de les instal·lacions elèctriques dels centres de repartiment 
 
Enllumenat 
 
Es comprovarà amb luxòmetre, que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als 
previstos als Projecte. 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 

− Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a 
tensió, i entre aquests i les parts que no estan en tensió, per comprovar que acompleixen el 
que disposa l'Article 8 del Reglament d'Estacions Transformadores. 
 

− Es mesurarà la resistència aïllament, respecte terra, de les parts actives de la 
instal·lacions, que no haurà de ser inferior a mil per U ohms (1000 x U n), sent U la tensió de 
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servei en volts (V). 
 
Tots aquests assaigs han d’efectuar-se amb resultats satisfactoris abans de sotmetre la 
instal·lació a la seva tensió de servei normal. 
 
Assaig de les instal·lacions d’enllumenat públic 
 

− Caiguda de tensió: 
 
Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l’escomesa del centre de 
comandament i als caps dels diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà 
superior al tres per cent (3 
%) de l’existent al centre de comandament, si en aquest abasta el seu valor nominal. 
 

− Aïllament: 
 
L’assaig aïllament es realitzarà per cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra 
o entre conductors actius aïllats. La mesura aïllament s’efectuarà segons l’indicat a l'Article 
del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 
 

− Proteccions: 
 
Es comprovarà, que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor 
de la intensitat màxima de servei del conductor protegit. 
 

− Línia de terres: 
 
Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms (10 

) Equilibri entre fases 
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases havent d’existir el màxim equilibri entre 
elles. Identificació de fases 
S’ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells, als quals es realitzen 
conduccions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si n’hi ha, siguin fàcilment 
identificables per llur color. 
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CAPÍTOL V 
 
5.- UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS 
 
5.1.- Disposicions aplicables. 
5.2.- Materials. 
5.3.- Execució de rases per a conduccions telefòniques 
5.4.- Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques. 5.5.- 
Separació entre les canalitzacions telefòniques i altres serveis. 
5.6.- Amidament i pagament de les obres. 
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CAPÍTOL V 
 
5.- UNITATS D’OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS 
 
 
5.1.- Disposicions aplicables. 
 
A més de totes les disposicions generals esmentades a l’article 1.31, seran d’especial 
aplicació les normatives de les Companyies Subministradores de gas a les obres 
corresponents a serveis de gas i les "Normes de la Companyia Telefónica Nacional de 
España", per a les obres de canalitzacions telefòniques. 
 
Seran també d’aplicació els acords signats amb les Companyies Subministradores i la 
Companyia Telefónica Nacional de España. 
 
 
5.2.- Materials 
 
Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions esmentades 
a l’article 1.31. 
 
Aquells materials, que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats 
per la Companyia Telefónica Nacional de España. 
 
Els materials compresos en aquesta qualificació seran: 
 

− Tubs de PVC de cent deu mil·límetres (110 m) de diàmetre exterior i d’un amb dos 
mil·límetres (1.2 mm) de gruix. 

− Suports distanciadors. 

− Cobertes i tapes per a cambres. 

− No seran subministrats els tubs de PVC de diàmetre seixanta-tres (0.63) i les cobertes i 
tapes per a tronetes dels tipus M, H, D, S i F. 
 
Els materials especificats de xarxes de gas (obra mecànica) seran subministrats o no per la 
Companyia corresponent, d’acord amb els convenis signats. 
 
 
5.3.- Execució de rases per a conduccions telefòniques 
 
Les excavacions de rases i emplaçament de les cambres, s’efectuaran ajustant-se a les 
dimensions expressades als plànols, llevat disposicions en contra per part del Facultatiu 
Director de les Obres, si ho considera necessari. 
 
Les rases s’excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar 
la rasa es farà un curat anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les cambres, 
per tal d’evitar punts baixos  a la canalització, que faciliten l’acumulació de residus. Un cop 
realitzada la rasa, col·locades les canonades i abocat el formigó que les recobreix, es 
procedeixi al seu replè per tongades de trenta centímetres (0.30 m), regant i compactant 
sobre cada una d’elles, per a aconseguir un grau de compactació equiparable al terreny 
circumdant. 
 
 
5.4.- Colꞏlocació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0.08 m) i 
sobre aquesta, es col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport 
distanciador cada setanta centímetres (0.70 m). Col·locada aquesta capa, s’abocarà el 
formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0.03 m), col·locant llavors la segona capa. 
L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar 
sobre l’última una protecció de vuit centímetres (0.08 m) de formigó. 
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Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant 
l’extrem recte  d’un d’ells amb l’extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a 
base de dissolució de PVC, en sovint orgànic volàtil. 
 
Els àrids a utilitzar al formigó, no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetre (0.25 m) 
en un vuitanta- cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 restant fins a una 
dimensió de trenta mil·límetres (0.30 m). 
 
Per a la prova dels conductors, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0.10 
m) de longitud i de diàmetre corresponent segons la Normativa de la C.T.N.E. 
 
 
5.5.- Separació entre canalitzacions telefòniques i altres serveis 
 
Paral·lelismes 
 
S’observa una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0.25 m) amb línies de baixa 
tensió, referides aquestes als dos punts més propers entre el cable d’energia i el parament 
exterior del bloc de formigó, que protegien els conductors de la canalització telefònica. 
 
En cap cas hauran d’anar superposades la canalització telefònica i la d’un altre servei 
qualsevol, als trams superiors a un metre de longitud (1 m). 
 
Encreuaments 
 
Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents conduccions: 
 
Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distancia entre punts més propers 
d’ambdues conduccions, de trenta centímetres (0.30 m) com a mínim. 
 
Es procurarà que el clavegueram i l’aigua passin inferiors a la canalització telefònica, mentre 
que el gas haurà d’encreuar superior a ella. 
 
Als punts d’encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització. 
 
 
5.6.- Amidament i pagament de les obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefònica, es mesuraran i pagaran per 
unitats totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions 
necessàries pel correcte acabat de l’obra, exceptuant els matèries que, d’acord amb els 
convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari solament inclou 
la seva col·locació o instal·lació, i el transport. Així mateix, l’esmentat preu inclourà el cable 
guia per al gàlib. 
 
Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de 
conducció acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de 
terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les operacions 
necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d’acord amb els convenis 
existents, han de subministrar les companyies. 
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CAPÍTOL VI 
 
6. MATERIALS, DISPOSICIONS I INSTALꞏLACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
TÈCNIQUES 
 
6.1.- Condicions dels materials. 6.2.- Aigua. 
6.3.- Ciments. 
6.4.- Àrid fi per a utilitzar en morter i formigons. 6.5.- Àrid gros per a utilitzar en formigons. 
6.6.- Formigons. 
6.7.- Morters. 
6.8.- Fossa en peces moldejades. 6.9.- Fusta. 
6.10.- Tubs de formigó fibropremsat i de PVC. 6.11.- Pous. 
6.12.- Canonades i vàlvules per la distribució d’aigua potable. 6.13.- Ceràmiques. 
6.14.- Acer i ferros. 
6.15.- Altres materials. 
6.16.- Examen dels materials abans d’emprar-los. 
6.17.- En cas que els materials no compleixin les condicions. 6.18.- Proves i assaigs 
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CAPÍTOL VI 
 
6. MATERIALS, DISPOSITIUS I INSTALꞏLACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 
6.1.- Condicions dels materials 
Tots els materials que hagin d’utilitzar-se hauran de reunir les condicions que per a cada un 
d’ells s’especifica en els següents articles. 
 
 
6.2.- Aigua 
 
a) Procedència. 
 
Com a norma general, es podran utilitzar, tant per amassament i curat de morters i formigons 
hidràulica com pel rentat d’àrids, addició per a la compactació de sòls secs, neteja de corrons 
de les piconadores i les altres operacions en que es requereix el seu ús, totes les aigües que 
la pràctica hagi donat com a acceptables pels usos esmentats. 
 
b) Característiques. 
 
Estarà exempta, en cada cas d’elements perjudicials a la fi a la qual es destinen. 
 
En especial a la utilitzada per l’amassament i curat de morters i formigons, complirà les 
condicions especificades a la Instrucció del formigó estructural EHE (R.D. 2661/1998 d’11 de 
desembre). 
 
c) Recepció. 
 
En general es proscriurà pel seu ús en l’amassament de formigons hidràulics l’aigua que no 
compleixi les següents condicions: 
 

− Acidesa (pH) superior a cinc (5). 

− Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 g/l). 

− Continguts en sulfats, expressat SO4, inferior a un gram per litre (1 g/l). 

− Glúcids (sucres o carbohidrats) ni tant sols en quantitats mínimes. 

− Ion color en proporció inferior a sis grams per litre (6 g/l). 

− Grassa o olis de qualsevol origen en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 
g/l). 
 
La direcció de les obres podrà autoritzar l’ús d’aigües que no compleixin algunes de les 
condicions abans esmentades, quan estudis prolongats demostrin que no es produeix efectes 
inadmissibles. Es rebutjaran per l’amassament í curat de formigons aquelles aigües que 
hagin produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en la presa i enduriment de 
formigons similars. 
 
 
6.3.- Ciments 
 
a) Procedència. 
 
En la fabricació dels morters i formigons continguts en el present Contracte s’admetrà 
exclusivament, salvat autorització expressa de la Direcció de les Obres, el ciment P-350, la 
definició del qual coincidirà amb la de la Instrucció del Formigó Estructural EHE. 
 
b) Característiques. 
 
Complirà les prescripcions previstes a la RC-97, Instrucció per a la Recepció de Ciments 
(R.D. 779/1997 de 31 de maig). 
 
c) Recepció. 
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A la recepció en obra de cada partida i sempre que el sistema de transport i la instal·lació 
d’emmagatzemat contin amb l’aprovació de la Direcció de l’Obra es durà a terme una presa 
de mostres i sobre elles es procedirà a mesurar el rebut pel tamís núm. 170 ASTM. Si no es 
compleixen les especificacions relatives a aquest assaig, bastarà amb que es compleixin les 
relatives a la pèrdua del foc. 
 
Quan la Direcció de l’Obra ho cregui convenient es duran a terme les series d’assaigs que 
consideri necessaris per a la comprovació de les altres característiques de les prescripcions. 
 
Quan el ciment hagi estat emmagatzemat en condicions atmosfèriques normals durant el 
termini superior a tres setmanes, es procedirà a comprovar que les condicions 
d’emmagatzematge han estat adequades, pel qual es repetiran els assaigs de recepció 
indicats. Serà discrecional per la Direcció de l’Obra el variar el citat termini, en ambients molt 
humits o en condicions atmosfèriques especials. 
 
 
6.4.- Àrid fi per a utilitzar en morters i formigons 
 
a) Definició. 
 
Es defineix com a àrid fi per a utilitzar en morters i formigons el material que, passant pel 
tamís 5 UNE 7050 resulta de la desintegració natural de les roques o s’obté de la trituració de 
les mateixes, d’escòries siderúrgiques o d’altres material inerts i suficientment durs. 
 
b) Consideracions Generals. 
 
L’àrid fi per a utilitzar en morters i formigons serà sorra natural, sorra procedent de picament, 
una barreja de les dues o altres productes que el seu ús hagi estat sanciones per la pràctica. 
 
Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. 
 
Les sorres artificials s’obtindran de pedres, les quals hauran de complir els requisits exigits 
per l’àrid gros per a utilitzar en formigons. Compliran a més les condicions exigides a l’EHE. 
 
c) Composició granulomètrica. 
 
Complirà les condicions exigides en l’EHE. 
 
d) Qualitat. 
 
La qualitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà dels límits que a 
continuació es relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra: 
 

− Terrossos d’argila. Un per cent (1 màxim, determinats amb arranjament al mètode 
d’assaig UNE 7133. 
 

− Fins que passen pel tamís 0,80 UNE 7050. Cinc per cent (5 %), màxim, determinats 
amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7135. 
 

− Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid, el pes específic 
del qual és dos (2): Cinc dècimes per cent (0,5 %), màxim, determinat amb arranjament al 
mètode d’assaig UNE 7244. 
 

− Compostos de sofre expressats en S04 i referits a l’àrid sec: Un amb dos per cent 
(1,2 %), màxim, determinat amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7245. 
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L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar prejudicialment amb el 
alcalins del ciment. La seva determinació s’efectuarà amb arranjament al mètode d’assaig 
UNE 7137. 
 
No s’utilitzaran aquells àrids que presenten una proporció de matèria orgànica que produeixi 
un color més fosc que el de la substància patró (assaig amb arranjament al mètode UNE 
7136). 
 
e) Assaigs 
 
Per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció d’àrid fi per a utilitzar als següents 
assaigs: 
 

− Un (1) assaig granulométric. 

− Un (1) assaig en determinació de la matèria orgànica. 

− Un (1) assaig de determinació de fins. 
 
A més d’aquests assaigs les característiques de l’àrid fi es podran comprovar abans de la 
seva utilització, mitjançant aquells altres que el Director d'Obra considera pertinents. 
 
f) Resistència. 
 
Serà com a màxim, la de la originaria, i no inferior a l’exigida per a la unitat d’obra de qual 
vagi a formar part. 
 
 
6.5.- Àrid gros a utilitzar en formigons. 
 
a) Definició. 
 
S’entén per àrid gros el material que, retingut pel tamís 5 UNE 7050, resulta de la 
desintegració natural de les roques, o s’obté de la trituració de les mateixes, d’escòries 
siderúrgiques o d’altres materials inerts i suficientment durs. 
 
b) Condicions generals. 
 
L’àrid gros per a utilitzar en formigons serà grava natural o procedent del picament i trituració 
de pedra de cantera o graveres o altres productes, l’ús dels quals hagi estat donat per la 
pràctica. Si els àrids procedeixen del picament, es rebutjarà, abans d’aquesta operació, la 
roca meteoritzada, i quan s’obtinguin per trituració, la forma de les partícules ha de ser 
aproximadament cúbica i les planes allargades es rebutjaran. 
 
Es defineix com a partícula plana o allargada aquella que la seva dimensió màxima sigui més 
grossa de cinc (5) vegades la dimensió mínima. El percentatge d’aquestes partícules no la 
podrà accedir al quinze per cent (15%) en pes de l’àrid gros total. En tot cas, l’àrid es 
compondrà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable exempts de pols, 
brutícia, argila o altres matèries estranyes. Complirà a més les condicions exigides a l’EHE. 
 
c) Composició granulométrica. 
 
Complirà en tot cas les condicions de l’EHE. En tot cas, la fracció que passi pel tamís, 0,80 
UNE 7050 serà inferior a l’u per cent (1%) en pes, del total de la nostra (determinant amb 
arranjament al mètode d’assaig UNE 7135). 
 
d) Qualitat. 
 
La qualitat de Substàncies perjudicials que pot obtenir l’àrid gros, no excedirà dels límits que 
a continuació es relacionen, referits en tant per al pes de les mostres: 
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− Terrosos d’argila: Vint-i-cinc centèsimes per cent (0,25%), màxim determinat amb 
arranjament al mètode d'assaig UNE 7133. 

−  

− Partícules toves, determinades amb arranjament al mètode d’assaig UNE 7134, 
cinc per cent (5%), màxim. 
 

− Material que passa pel tamís 0,080 UNE 7050 determinats amb arranjament el 
mètode d’assaig UNE 7135. 
 
U per cent (1%), màxim que flota en un líquid de pes específic dos (2), determinat amb 
arranjament al mètode d’assaig UNE 7244. 
 

− Compostos de sofre expressats en S04 i referits a l’àrid sec. Determinats amb 
arranjament a mètode d'assaig UNE 7245. 
 
L’àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que pugui- reaccionar prejudicialment amb 
els alcalins que contingui el ciment. 
 
Les pèrdues de l’àrid gros sotmès a l’acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en cinc 
(5) cicles, seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit per cent (18%) en pes, 
respectivament d’acord amb el mètode d’assaig UNE 7136. 
 
e) Assaigs. 
 
La granulometria es comprovarà sistemàticament mitjançant un (1) assaig granulométric cada 
cent metres cúbics (100 m3) o fracció d’àrid gros per a utilitzar. A més d’aquests assaigs les 
característiques de l’àrid gros es podran comprovar abans de la seva utilització, mitjançant 
aquelles altres que el Director de l’Obra considera pertinents. 
 
f) Resistències. 
 
La resistència de l’àrid no serà inferior a la del formigó del qual vagi a formar part. El 
coeficient de qualitat mesurat per l’assaig de "Los Angeles" serà inferior a quaranta (40). 
 
 
6.6.- Formigons. 
 
Els formigons es defineixen per la seva "Resistència Característica" entenent-se per tal la 
mitja aritmètica de les resistències de la meitat de les provetes que hagin donat resultats més 
baixos en l’assaig a trencament per compres¡ als vint-i-vuit (28 dies, de provetes cilíndriques 
de quinze (15) centímetres de diàmetre i trenta 
(30) centímetres d’altura. Aquests assaigs compliran les especificacions de l’EHE. 
 
S’entén per "dosificació normal" aquella que en condicions normals d’execució i amb P-350 
sol donar la resistència característica demanada. Aquesta dosificació es dóna solament a títol 
indicatiu, s’ha d’augmentar en cas de no aconseguir les resistències exigides. Aquesta 
"dosificació normal" és la que serveix de base als preus, però el contractista no podrà exigir 
cap augment en els mateixos en cas d’haver de sobrepassar-lo per a aconseguir les 
característiques del formigó exigides en aquest Plec. 
 
Els formigons per a utilitzar són: 
 

− HM-10/P/20/I resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre 
quadrat (100  Kg/cm2). Dosificació normal de cent noranta-dos quilograms per metre cúbic 
(192 Kg/m3) de ciment P- 
350. S’utilitzarà en cimentacions de vorades, canalitzacions i voreres. 
 

− HM-15/B/20/I resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre 
quadrat (150  Kg/cm2). Dosificació normal de cent noranta-dos quilograms per metre cúbic 
(192 Kg/m3) de ciment P- 
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350. S’utilitzarà en cimentacions de vorades, canalitzacions i voreres. 
 

− HM-20/P/20/I resistència característica mínima de cent setanta-cinc quilograms per 
centímetre quadrat (200 Kg/cm2. S’utilitzarà en cimentació de bàculs, rigoles de formigó 
arquetes, murs i lloses prefabricades. 
 
La quantitat de ciment en un metre cúbic de formigó serà sempre inferior a quatre-cents 
quilograms (400 Kg) i la relació aigua ciment no superarà el valor de zero amb sis (0.6) 
 
 
6.7.- Morters 
 
Els morters es defineixen per la relació en volum dels seus components.  La "resistència 
característica" es defineix d’igual manera que els formigons. 

− El morter de ciment tipus MCP - 1 amb nou-cents vint quilograms (920 Kg) de ciment P-
350 i sorra de  riu en relació volumètrica de u - u (1:1). S’utilitzarà en arrebossats. 
 

− El morter de ciment tipus MCP - 3, amb quatre cents quaranta quilograms de ciment P-
350 i sorra de riu en relació volumètrica u - quatre (1:4). S’utilitzarà en els junts dels 
claveguerons i en el pous de caiguda de registre, així com ancoratge de tancat en zones 
ajardinades. 
 
 
6.8.- Fossa en peces moldejades 
 
a) Procedència 
 
Fàbriques especialitzades. 
 
b) Característiques. 
 
Serà gris o de segona fusió. La fractura presentarà un gra fi i homogeni. 
 
Haurà de ser tenaç i dura, per a no obstant això podrà ser treballada amb llima i burí. 
 
No tindrà bosses d’aire o buits, pals o altres defectes que perjudiquin la resistència o la 
continuïtat i bon aspecte de la superfície. 
 
c) Recepció. 
 
Els forats per als passadors i perns es practicaran sempre en tallers, amb les eines 
apropiades. La Inspecció Facultativa fixarà, en cada cas, les normes de trepat. 
 
Per a cada partida, de cada tipus de pega subministrat s’efectuarà l’assaig de tracció. 
 
Les barres d’assaig s’hauran obtingut de la meitat del colament i es presentarà fosa, 
acompanyant a les peces moldejades 
 
d) Resistències. 
 
Càrrega de trencament per tracció: mínima 15 Kg/m Allargament proporcional mínim 6 % 
Límit d'elasticitat mínim 6 Kg/MM2 
 
 
6.9.- Fusta 
 
La fusta a emprar en entibacions, encofrats i altres medis auxiliars procedirà de trons seus, 
serà assecada a l’aire, protegida del sol i de la pluja durant un període superior a dos anys, 
no presentarà signe de putrefacció, carcoma o atac de fongs; no presentarà esquerdes, 
escletxes, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa. 
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6.10.- Tubs de formigó vibropremsat i de PVC 
 
Els tubs prefabricats de formigó vibropremsat hauran d’acomplir les condicions especificades 
en l’EHE. 
 
A més a més de les condicions establertes en les Normes anteriorment esmentades, el 
formigó haurà d’ésser homogeni, compacte i impermeable , fabricat amb ciment pòrtland o 
putzolànic, i havent seguit en la seva fabricació els processos de centrifugació i 
vibrocomprenssió adequats. 
 
El gruix mínim dels conductors circulars de formigó serà aquell que compleixi les 
característiques de resistència, pressió i estanqueïtat que s’estableixen en les Normes IET 
cc. 
 
El material emprat complirà les prescripcions indicades en els apartats 2.22 i 2.23 del "Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua". 
 
La superfície interior de qualsevol element serà llisa. Els tubs i altres elements de la 
construcció portaran la marca de fàbrica, el diàmetre nominal i la pressió normalitzada. Les 
toleràncies admeses a les dimensions del tub (valor màxim dels diàmetres exteriors) seran 
les determinades en l’esmentat "Pliego de Prescripciones Técnicas". 
 
 
6.11.- Pous 
 
Seran tal com s’especifica a l’Estat d’Amidaments i Plànols. Cas d’interessar altres tipus de 
pous o de construir-los a l’obra amb peces ceràmiques o altres materials, el Contractista 
presentarà a la Direcció de l’obra tant el sistema constructiu com el preu, no podent posar-se 
a obra sense haver obtingut l’aprovació expressa d’ambdós. 
 
 
6.12.- Canonades i vàlvules per la distribució d’aigua potable 
 
Les canonades a instal·lar seran de fibrociment per a 12.5 atm, i de PVC o PE per a 10 atm 
de pressió en servei, segons diàmetres i qualitats que queden detallats als Plànols i a l’Estat 
d'Amidaments. 
 
La superfície interior de la canonada serà llisa, sense cap defecte. La seva rugositat de 
parament no serà superior a l’equivalent a K = 0.60 inm, en la fórmula de Praudit-Colebrook. 
 
Les vàlvules seran de P.N. 10 atm. 
 
 
6.13.- Ceràmiques 
 
Els totxos massissos foradats, totxanes, encadellats, rajoles, toves i demés materials de terra 
cuita, seran de bona argila, que no contingui més d’un 5 % de sorra exempta de cala, gruix, 
sílex i qualsevol altre matèria perjudicial. Hauran de ser cuites fins que presenten un color 
uniforme, un principi de vitrificació, les dimensions degudes, censors, sense nusos, trencats 
esquerdes, forats o qualsevol altra cosa que els faci rebutjables i tindran arestes vives i 
produiran a l’ésser colpejats soroll metàl·lic. 
 
 
6.14.- Acers i ferros 
 
Els perfils laminats, qualsevol que sigui el seu perfil, han de ser de gra fi i homogeni, sense 
presentar esquerdes o senyals que puguin comprometre llur resistència, que estiguin ben 
escairats i els extrems encarats i sense rebaves. 
 
Els assaigs de tracció donaran càrregues de ruptura de trenta-sis (36) quilograms per 
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mil·límetre quadrat. L’allargament mínim en el moment de la ruptura serà de vint-i-tres per 
cent (23 %) fent servir barretes de dos-cents mil·límetres (200 mm). 
 
Serà d’aplicació pels acers dels armats el que prescriu l’EHE. Els acers moldejats, també 
hauran d’ésser d’una contextura homogènia, sense escòries en llur massa o altres defectes. 
La resistència a la ruptura per tracció serà almenys, de quaranta-cinc quilograms per 
mil·límetre quadrat (45 kg/mm2) allargament mínim del quinze per cent (15 %) en barretes de 
dos-cents mil·límetres (200 mm). 
 
6.15.- Altres materials 
 
Els materials que no estiguin especificats en el projecte o les alternatives que proposi el 
Contractista adjudicatari de l’obra seran de primera qualitat i la utilització sempre estarà 
condicionada a l’examen previ i aprovació i fixació de preu per part de la Direcció de l’Obra. 
 
 
6.16.- Examen del materials abans d’emprar-los 
 
Tots els materials que s’anomenen en els articles anteriors i aquells que entrin a l’obra i no 
hagin estat esmentats especialment, seran examinats abans d’emprar-los en la forma i 
condicions que determini la Direcció Facultativa. Sense aquest requisit no seran rebuts ni per 
tant emprats a l’obra. 
 
6.17.- En cas que els materials no compleixin les condicions 
 
Quan els materials no compleixin el que en cada cas particular es determina en els articles 
anteriors, el Contractista haurà d’atenir-se al que sobre aquest punt ordeni per escrit la 
Direcció Facultativa de l’obra per l’acompliment del perpetuat en els respectius articles del 
present Plec. 
 
 
6.18.- Proves i assaigs 
 
Els assaigs, anàlisis i proves que han de realitzar-se amb els materials que han demorar-se 
en les obres per examinar si reuneixen les condicions estipulades en el present Plec, seran 
verificats per la Direcció de l’Obra, o bé si ho creu convenient, pel Laboratori d'Assaigs i 
materials. 
 
El Contractista podrà presenciar els anàlisis, assaigs o proves que la Direcció verifiqui 
personalment, o bé delegar en una altra persona. Podrà presenciar les mateixes operacions 
que es realitzin en l’esmentat laboratori si ho autoritzés el Director d’aquest. 
 
Sant Pol de Mar, agost de 2024 
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